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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1.1. OBJETO 
La presente Contratación tiene por objeto la realización de la obra denominada “PUESTA 
EN VALOR DE LA FACHADA ESCUELA PRESIDENTE ROCA” en el marco del “Proyecto 
Área Ambiental Tribunales” emprendido por la Gerencia Operativa de Proyectos de 
Arquitectura de la Dirección General de Regeneración Urbana. 
 
La propuesta tiene por fin recuperar el valor histórico y arquitectónico de uno de los edificios 
más emblemáticos y socio-culturalmente más significativos de la ciudad a la par de 
complementar la intervención de su espacio urbano circundante, bajo una acción integral y 
una concepción de sustentabilidad urbano-ambiental, como política pública de conservación 
y protección patrimonial y revitalización socio-espacial.  
 
El eje de la presente intervención está focalizada tanto en la restauración de su envolvente 
edilicia, de sus molduras y de sus esculturas, a fin de detener el avance de su deterioro 
patológico y revertir la imagen de degradación presente; como así también a la 
revalorización y revitalización del edificio y su entorno a partir de la implementación de 
iluminación arquitectónica con tecnología LED, distinguiendo los elementos tectónicos y 
escultóricos más significativos con el objeto de enaltecer su valor histórico-arquitectónico-
patrimonial. 
 
2.1.2. NORMATIVA APLICABLE 
Será de aplicación a la presente obra el numeral 1.2. del PCG. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se 
procederá conforme al siguiente orden de prelación: 
 

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

 
2.1.3. TERMINOLOGÍA 
El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, aplicable en 
virtud de lo dispuesto por el numeral 1.2 del PCG, queda complementado con la siguiente 
terminología, que se emplea en el presente pliego y en la documentación contractual, con el 
significado que aquí se indica: 
 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar 

los trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 

• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su 
favor, hasta la firma de la contrata. 

• Contrato: convenio que rige las relaciones entre  el Gobierno de la Ciudad y el 
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y   
legales que integran y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del 
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del 
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. 

• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus 
complementos. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles. 

• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración  del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• día/s laborables: todos los días excepto medio día de los sábados, comprendida 
dicha jornada hasta las 13hs, los domingos y los  comprendidos dentro del régimen 
de feriados nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 

• mes: mismo día del mes siguiente. 

• año: período de doce meses. 

• documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de Obras 
Menores. 

• Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar 
en la obra. 

• B.O.: Boletín Oficial. 

• U.T.E.: Unión Transitoria de Empresas. 

• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
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• DGRU: Dirección General de Regeneración Urbana 

• D.G.O.R.U: Dirección General Obras de Regeneración Urbana. 

• SSUEP: Subsecretaria de Uso del Espacio Público 

• MAYEP: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

• GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 
• Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa 

Contratista que realizará la obra objeto de la presente licitación. 

• Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, para 
el mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 

• Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución 
obligatorio, que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario. 

• Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas 
jurídicas válidas para todas las licitaciones de obra pública menor (Decreto N° 
481/11). 

• Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta 
complementario del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores aprobado 
por el Decreto N° 481/11, tiene por objeto especificar las condiciones de la 
contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Privada, 
así como también el trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico  
que tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo 
de la presente licitación. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el cual 
se establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 

• Adquirente: persona física o jurídica que retira la documentación de la presente 
licitación. 

• Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá la 
representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del contrato 
objeto de la presente licitación,  de conformidad con las atribuciones y obligaciones 
establecidas en el presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el 
responsable técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que  se 
establezcan en el presente pliego. 

• Responsable en Obra: Persona física responsable de supervisar las obras objeto de 
la presente contratación durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe estar 
en forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas. 
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• Acta de inicio: es el documento firmado por las partes mediante el cual se estipula 

la fecha de inicio de obra.  
• Orden de comienzo: es el medio por el cual la Inspección de Obra ordena al 

Contratista el inicio de los trabajos en el Libro de órdenes de servicios. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este apartado tendrá 
el significado de acuerdo a la interpretación que realice el GCBA.  
 
2.1.4. PRESUPUESTO 
2.1.4.1. Presupuesto oficial  
El presupuesto oficial de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA ESCUELA 
PRESIDENTE ROCA” asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.- 
($4.685.027,59) 
 
2.1.4.2. Anticipo financiero 
El Contratista podrá solicitar un treinta por ciento (30%) del monto del contrato en concepto 
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días 
corridos contados desde el comienzo de la obra o notificación de la Orden de Comienzo. 
 
El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que  tramitará como el 
Certificado  de obra. 
 
El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la totalidad del monto 
que reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una institución 
bancaria o seguro de caución. 
 
No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto 
correspondiente al anticipo financiero (conf. artículo 3° Decreto N° 1.312/08).  
 
 
2.1.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones se rigen según el numeral 1.4. del PCG. 
 
Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, deberán ser  
presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta cuatro (4) días previos a contar desde la fecha de la 
apertura de las Ofertas. 
 
La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto deberá ser 
remitida hasta dos (2) días antes de la fecha de la apertura de las Ofertas. 
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Las circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales que rigen la 
presente licitación. Serán notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio que 
denunciaren al momento de su retiro. No obstante, las mismas serán publicadas en la 
página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los adquirentes de los pliegos deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, hasta dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se 
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Se deja constancia que deberá consultarse periódicamente la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los efectos de 
constatar la emisión de circulares. 
 
2.1.6. CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente se contemple lo 
contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación (conforme: Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98). 
 
2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
Para la ejecución de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de CINCO (5) 
MESES, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de 
Comienzo. 
 
El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y las eventuales 
prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada. 
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios 
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administración podrá aplicar 
las multas pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (conforme lo previsto en el art. 
35 de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064). 
 
Se hace expresa mención que con relación  al numeral 1.10.1. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores, en el sentido que deben preverse como normales los días 
de lluvia comprendidos en la media mensual conforme la información suministrada por el 
Servicio Meteorológico Nacional, no procediendo el reconocimiento de prórrogas por este 
concepto. 
 
2.1.7. VISITA DE OBRA 
El interesado en realizar una Oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 
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Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 
información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus 
adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de 
materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes  
puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus 
dificultades y su costo.  
 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 
estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo 
del comitente. Ello de acuerdo a los artículos 4° y 39 de la Ley Nacional N° 13.064. Sólo en 
los casos que determine el PET, el contratista asumirá la responsabilidad absoluta y 
exclusiva por vicio del suelo.  
 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, 
la que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el 
veedor del GCBA designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la Oferta.  
 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su 
estado y características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas 
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque 
éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o el PET. 
 
 
2.2. OFERENTES 
2.2.1. CAPACIDAD LEGAL 
2.2.1.1. Requisitos generales 
Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en el 
numeral 3.1. del PCG, concordantes y en el Anexo II Aspectos Legales del presente proceso 
licitatorio. 
 
Las personas físicas, personas jurídicas y/o U.T.E., para ser admitidos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos básicos: 

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso 
licitatorio. 

2) Poseer experiencia en obras de características 
similares, organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, 
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios 
requeridos dentro de los plazos previstos en el presente pliego licitatorio. 
 
2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unión Transitoria de Empresas 
La U.T.E., además de los requisitos anteriormente señalados deberá ajustarse en lo 
establecido en el numeral 1.2.4. Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, 
complementado con los siguientes requisitos: 
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1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
2) Designar por instrumento público a un único representante, quien 

estará facultado para actuar en nombre de la Unión Transitoria, representando a cada uno 
de sus integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para 
representarlo ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público durante el presente proceso licitatorio, contratación y/o ante la 
autoridad de aplicación durante la ejecución de la obra. 

3) Tener un Estatuto por una duración superior al tiempo que demande 
la ejecución del contrato, el mismo deberá cumplir con los recaudos legales exigidos en el 
artículo 1463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

4) Las empresas que integren una U.T.E., a los efectos del presente 
proceso licitatorio, no podrán participar en forma individual o formando parte de otra Unión 
Transitoria de Empresas para un mismo llamado. 
 
2.2.1.3. Inhabilidades  
No podrán concurrir como oferentes:  

1) Los que tengan vinculación directa o indirecta con 
las empresas consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para 
producir el proyecto objeto de la presente licitación  o estuvieren relacionados con él. 

2) Quienes estén en situación de interdicción judicial 
o estuvieren apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

3) Los fallidos, mientras no obtengan su 
rehabilitación.  

4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un 
contrato por su culpa con cualquier organismo del GCBA.  

5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a 
los regímenes especiales.  
 
 
2.2.2. IDONEIDAD TÉCNICA 
 
Será condición determinante para la adjudicación, que la Oferente acredite en forma 
documentada sus antecedentes en  ejecución de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es 
característica/s y envergadura a la del objeto de la presente licitación. 
 
A tal efecto, la Oferente deberá acompañar a la Oferta toda la documentación que acredite 
los antecedentes a que se refiere el párrafo anterior y el Anexo III. 
 
2.2.3. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
De acuerdo al artículo 3.2. del PCG. 
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El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo 
establecido en la Ley N° 1.218, en la Procuración General de la Ciudad, Departamento 
Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. Martín García 
346, piso 3º de esta Ciudad. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, serán notificados: 
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los 
oferentes. 
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la Oferta para el 
adjudicatario y/o Contratista. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a la autoridad de 
aplicación y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 3.1 del PCG y el numeral 
1.2.2. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores será determinado a partir 
de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III. 
 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las fórmulas 
establecidas por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Presidencia Nación en los certificados de capacidad 
de contratación. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T.E., el saldo de contratación 
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de 
las empresas que integren dicha U.T.E. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:  
 
CCA = Po + Po (12 – PE) 
                        12 
 
CCA:   Capacidad de contratación anual.  
Po:         Presupuesto Oficial 
PE:         Plazo de ejecución de la obra expresado en meses.  
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del 
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, 
pero con respecto a la Oferta adjudicada. 
 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente.  
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2.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA 
a. El oferente deberá presentar para avalar la capacidad de financiación un compromiso 
firme –con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de ejecución de la  
obra– de una entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %) del importe total 
del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. 
 
Como alternativa a ésta, el oferente podrá presentar una certificación contable expedida por 
contador público matriculado, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos 
doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha 
de apertura de Ofertas. 
 
Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza 
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificación 
mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto 
Oficial por el plazo, en meses, de la obra. 
 
b.    Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada 
del Acta de Asamblea de Accionistas y Acta de Directorio (S.A.); y Acta de Reunión de 
Socios (SRL) aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberán contar con dictamen 
sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor a cinco meses 
respecto al mes de apertura de Ofertas, deberá presentarse un estado de situación 
patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y 
cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las Ofertas, debiendo 
contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un 
profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
 
c. La evaluación económica – financiera de las Ofertas se hará en base a los 
indicadores detallados a continuación: 
 
Al momento de presentar la documentación requerida en el numeral 4.4. PCG, el oferente 
deberá cumplir con los siguientes índices económicos financieros, que deberán surgir del 
último Estado Contable anual: 
 
Índices Financieros (en valores absolutos) 
 
                                              Rangos Normales 
1.   Liquidez:                     ACTIVO CORRIENTE> a 1 
                                          PASIVO CORRIENTE 
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2.   Endeudamiento:           PASIVO TOTAL< al 100 % 
                                           PATRIMONIO NETO 
 
3.   Solvencia:           PATRIMONIO NETO> a 1 
                                             PASIVO TOTAL  
 
Índices Económicos: 
 
4.   Inmovilizaciones:   ACTIVO FIJO ó BIENES DE USO ó ACTIVO NO CORRIENTE< a 1 
                                                                      PATRIMONIO NETO 
 
5. Rentabilidad (%):      Utilidad Neta  
                                           Patrimonio Neto 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
 
d. Empresas Unipersonales 
Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

- Estado de Situación Patrimonial, emitido por contador público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce 
meses, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda. 

- Última Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.  
 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del 
mes de apertura de las Ofertas. 
 
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En 
caso de presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también deberán 
ser calculados a esa fecha. 
 
e. En caso de U.T.E. cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su propia 
información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa 
información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación 
acumulada, se considerará la suma de cada facturación afectada por su porcentaje de 
participación. En cuanto al compromiso bancario, se computará para su análisis la suma de 
los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U.T.E. 
 
2.2.6. REPRESENTANTE TÉCNICO Y RESPONSABLE EN OBRA 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional responsable, 
quien deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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         1) Ser Profesional Constructor de 
Primera Categoría matriculado. 

2) Estar inscripto en el Consejo 
Profesional correspondiente, conforme la normativa en la materia. 

3) Contar con antecedentes en obras de 
similares características a la presente obra pública. 

 
La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto a 
toda la documentación a acompañar en la Oferta. 
 
El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se 
refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en 
la presente licitación y todos aquellos que le sean solicitados. 
Asimismo, dicho Representante Técnico deberá  concurrir a diario al lugar en que se realice 
la obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación 
de la misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos actos 
se considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. 
 
Las citaciones al  Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de 
anticipación, mediante Orden de Servicio. 
 
La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes 
o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de la autoridad 
de aplicación, podrán dar lugar a la remoción del Representante Técnico. 
 
En caso de producirse la remoción del  Representante Técnico por parte del Contratista o de 
la autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado para 
el desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro de los 
dos (2) días de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto como 
Representante Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer otro  cumpliendo los 
mismos requisitos y mecanismos mencionados en el presente numeral. 
 
El Contratista deberá designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado  
para dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia 
con el numeral 5.2. PCG. 
  
El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante 
Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que  se 
establezca en el presente pliego.  
 
Asimismo será  encargado de suministrar toda la información que se requiere en el presente 
pliego licitatorio, como así también la requerida por la autoridad de aplicación. 
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2.2.7. CAPACIDAD TÉCNICA ANTE OBRAS SIMILARES. 

 
2.2.7.1 OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS  

 
Se considerarán todas las obras aquí definidas como “similares a la que se licita”, aquellas 
ejecutadas por el Oferente en los últimos diez (10) años contados respecto de la fecha de 
apertura de la presente Licitación y que hayan sido debidamente declaradas. 
  
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción 
Provisoria haya operado dentro de los últimos diez (10) años contados respecto de la fecha 
de apertura de la presente Licitación. 
 
A efectos de constatar el tipo de obra considerada como “similar” se solicitan imágenes 
fotográficas que den cuenta del tipo de intervención realizada y las características 
arquitectónicas de la fachada del edificio. 
 
2.3. OFERTAS 
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
A todos los efectos, el sistema de contratación de los trabajos será de AJUSTE ALZADO.  
 
La Obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, 
de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo exclusivo del 
Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté 
indicado específicamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de  la Obra  y 
el cumplimiento de lo previsto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se advierte que no 
se considerará mayor cantidad de obra adicional: a la reubicación o extensión de servicios 
públicos para ejecutar las correspondientes conexiones. 
 
2.3.1.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste Alzado”,  que significa 
que: 
        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 
hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la 
documentación del contrato. 
        b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, 
incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las 
indicaciones y los fines que señala la documentación. 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 
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contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se 
considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el 
Contratista como incluidos en su Oferta.  
        d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho 
error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el 
monto de la Oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. 
Dicha operación podrá realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la 
obra. 
     e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.-  
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos 
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 
2.3.2. FORMA DE COTIZAR  
2.3.2.1. Disposiciones generales 
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la 
planilla de cómputo y cotización.  
 
Las Ofertas serán presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al presente 
pliego. 
 
Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de 
medidas y las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos en dicho formulario. 
 
Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos de cada ítem 
expresados en  el Formulario N° 7 formarán parte de la documentación contractual y se 
utilizarán como base para las certificaciones. 
 
Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisición de los pliegos 
licitatorios, el oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier diferencia 
habida entre los presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a licitar, respecto del 
listado de tareas, unidades de medidas, cantidades y/o cualquier otra diferencia, no dará 
derecho a reclamo alguno por parte del Contratista durante la ejecución de la Obra. 
 
2.3.2.2. Cotización 
El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que 
respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos 
que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se deberá indicar 
el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura 
real de costos. 
 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
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Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace o por otros 
organismos públicos especializados, aprobados por el comitente.  
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de precios del 
contrato.  
 
La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la Oferta. 
 
El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su aclaración, 
reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese 
ratificado con fundamentación satisfactoria.  
 
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberá adecuarse a las 
siguientes pautas:  

a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o 
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 

b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en 
todos sus componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. 

c. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los 
análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 2.809. 
 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cómputo y 
presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo 
que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los 
gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de 
aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 
detallados como ítem en la planilla de cómputo y presupuesto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará mayor 
cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar 
las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las 
cañerías, etc. 
 
2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
La presente Licitación Privada es de etapa única. Es decir, la presentación de las Ofertas en 
sus aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo acto, mediante la 
presentación de un sobre único. 
 
2.3.4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA 
2.3.4.1. Requisitos generales 
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De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4 del PCG las 
personas jurídicas deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo I. 
2. Garantía de Oferta según numeral 4.6. del PCG. 
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, 

de Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por los 
Representantes: 1)  Legal y; 2) Técnico. Dicha documentación deberá integrar el “original”. 

4. Documentación requerida en el Anexo II: a) Estatuto social  autenticado 
por Escribano Publico, b) Acta de directorio  certificada ante Escribano Público que autoriza 
a la empresa a presentarse a Licitación, c) Poder especial o copia certificada por Escribano 
Publico otorgado al Representante Legal, d) Domicilio especial, e)En caso de tratarse de 
UTE, Poder que otorga representación legal unificada, f) Compromiso de constitución de 
Unión Transitoria de Empresas, g) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión 
Transitoria de Empresas. 

5. Estado Contable de los dos (2) últimos ejercicios anuales según lo 
indicado en el presente pliego. 

6. Estado Contable parcial según lo indicado en el presente pliego. 
7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo 

requerido en el Anexo VIII. 
8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberá 

acompañar por lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren 
información del concepto y antecedentes. Las notas deberán estar actualizadas al mes de 
apertura de las Ofertas y deberá presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de 
entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 

9. Documentación requerida en el Anexo III: a) Certificado de Capacidad 
de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas dependiente de la Subsecretaría de Obras Publicas de la Nación o copia 
autenticada por Escribano Publico del mismo, b) Declaración jurada del saldo de capacidad 
de contratación disponible, c) Listado de todas las obras realizadas en los últimos cinco 
años (Formulario 1). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente, d) Listado 
de obras similares a la licitada, realizadas en los últimos diez (10) años (Formulario N° 2). El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente, e) Listado de obras en ejecución o a ejecutar 
en los próximos 24 meses (Formulario N° 3). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente, f) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra (Formulario N° 4), g) Plan de 
trabajo y Curva de Inversión (Formulario 5 y 6), h) Nómina del Personal Superior propuesto 
para la obra, i) Nómina del personal propuesto para la Obra, j) Acreditación del 
Representante Técnico. 

10.  Constancia de la visita de Obra. 
11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Así también, se 
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podrá presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero este mismo deberá ser 
presentado al momento de la eventual adjudicación de la Oferta. En todos los casos el 
respectivo certificado fiscal deberá estar vigente al momento de la adjudicación. 

12.  Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 
13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o 

constancia de su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V. 
14.  Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de 

los Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, 
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: 
período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago. 

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificación Contable de 
Facturación Acumulada. 

16. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme el numeral 2.22. del presente pliego. 

17. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente no 
se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095. 

18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley N° 
2.809. Asimismo, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: a) El 
presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. b) Los análisis de precios 
de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas 
sociales y tributarias. c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los 
análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de 
los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la 
Oferta correspondiente. 

19. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus 
correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se 
han presentado en la Oferta. 

20. Declaración jurada  en la que se compromete a contratar un seguro 
ambiental y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las 
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, 
de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 

21. La propuesta u Oferta según Anexo ° IV. 
22. Planilla de cotización (Formulario N° 7). 
23. Análisis de Precios (Formulario N° 8). 
24. Documentación solicitada en el PET. 
25. Índice referido a la presentación de la Oferta siguiendo el orden 

establecido en el presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la 
empresa Oferente. 

26. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado 
el trámite de inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la 
preadjudicación que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 

27. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.4 y 2.2.5 del 
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presente pliego. 

 
2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 4.4. del PCG las 
personas físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral 2.3.4.1. a 
excepción de lo establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f, y g), 5 y 6. 
 
Por otra parte, las personas físicas deberán presentar en forma complementaria: 

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de 
Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Ingresos Brutos y 
de Sistema Previsional. 

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano Publico de 
las tres (3) últimas  declaraciones juradas correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nómina de bancos con que 
opera, indicando sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al treinta 
y uno (31) de diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años. 
 
2.3.4.3. Documentación Inexcusable 
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4.1. Incisos 2, 9 
(puntos a, g y j), 10, 18, 21, 22, 23 y numeral 2.3.4.2. Incisos 1, 2 y 3 serán inexcusables, 
siendo su falta causal de desestimación de la Oferta. 
  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en tanto su 
integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de 
Igualdad entre los Oferentes. 
 
2.3.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Las  propuestas deberán ser presentadas en original, una (1) copia impresa y soporte digital, 
en idioma castellano, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Oferente y el 
Representante Técnico. 
 
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, acreditando la 
documentación respaldatoria del mismo. 
 
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar al descarte de las mismas in limine según 
numeral 2.3.7. del presente pliego. 
 
La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada 
uno de los ejemplares. 
 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, raspaduras o 
errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
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El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando 
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. Para establecer la cotización de cada ítem, el oferente 
deberá tener en cuenta el alcance y los detalles del sistema de medición y pago establecido 
en el numeral 2.3.1., 2.3.2. y concordantes del presente pliego. 
 
Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la documentación 
técnica licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado deberá realizar la consulta 
respectiva, por escrito, en el domicilio que se indique en la publicación del llamado a 
licitación. 
 
2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS 
De acuerdo al numeral 2.2.2 del PCG. 
 
2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES 
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, será excluida toda 
Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

1. Que se presente después de la hora límite fijada para la 
Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado. 

2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las 
inhabilitaciones contempladas en el artículo 98 de la Ley Nº 2.095. 

3. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de 
Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio. 

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se 
fije domicilio o no fuese posible identificar al Oferente. 

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad 
suficiente para obligar al Oferente. 

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto 
total de la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o 
agregados que no estén debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó 
la Oferta. 

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones 
establecidas en el presente pliego licitatorio. 
 
2.3.8. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que 
sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto se 
señale, siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni 
modificar la Oferta económica. 
 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
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establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y en 
consecuencia se ejecutará la garantía mantenimiento de Oferta. 
 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar 
en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
2.3.9. GARANTÍA DE OFERTA 
El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial 
según lo establecido por el numeral 4.6 del PCG. 
 
2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
No serán rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior a 
la que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del importe correcto.  
El error en la garantía igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto deberá 
ser subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de considerar que 
existe desistimiento de la Oferta, con las penalidades correspondientes. 
 
2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) días a partir 
de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables automáticamente por 
igual plazo, salvo manifestación en contrario por parte del Oferente dentro de los quince días 
previos al vencimiento original, caso contrario se procederá conforme lo dispuesto en el 
numeral 4.5 del PCG. 
 
2.3.12. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demás documentación que integra el 
presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el 
desconocimiento sobre el contenido de los mismos.  
 
2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el GCBA. 
Los Oferentes podrán tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) días de apertura de 
las propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estará a disposición de los Oferentes en la 
dependencia del Organismo donde se efectuó el Acto de Apertura.  
 
2.4. PREADJUDICACIÓN 
2.4.1. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 
La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las Ofertas 
presentadas y podrá  requerir la información complementaria siempre que no implique 
modificación de la Oferta y que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes. 
 
2.4.2. ACTA DE PREADJUDICACIÓN 
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La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la Oferta más 
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al numeral 
2.1.3 del PCG. Dicha acta no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad 
competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicación. 
 
La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, pagina web del GCBA, Boletín Oficial, pudiendo estar 
sujeta,  a impugnaciones conforme al numeral 2.4.3. del PCP y conforme al Decreto N° 
1.013/08, las cuales serán resueltas, previa intervención de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas y descartará 
aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. o no 
cumplieran lo determinado en el numeral 2.1.3 del PCG. 
 
2.4.3. IMPUGNACIONES 
Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicación, deberán 
estar avaladas mediante depósito conforme lo ordenado por el Decreto N° 1.013/08 y/o 
póliza de seguro de caución. Dicha suma no devengará interés ni actualización de ningún 
tipo. De no presentarse la garantía, la impugnación será desestimada. 
 
Esta garantía será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prosperare 
íntegramente su impugnación. La garantía será ejecutada a favor del GCBA en caso de 
rechazo total o parcial de la impugnación.  
 
Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días de 
notificada la misma. Serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendrá con carácter previo al dictado del acto 
administrativo de adjudicación. 
 
2.5. ADJUDICACIÓN 
2.5.1. CUESTIONES GENERALES 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 2.1.4. del PCG, basándose 
en el análisis de la Oferta más conveniente.  
El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
 
2.5.2. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
El numeral 4.7. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Dentro de los diez 
(10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la Oferta, el GCBA 
notificará a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas 
las correspondientes garantías de Oferta. 
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2.5.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
La garantía de adjudicación será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos contados a 
partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. Previamente a la 
devolución deberá cumplirse con lo dispuesto para la recepción definitiva dispuesto por el 
numeral 5.5. del PCG. Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que implicaren 
aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de la garantía de 
adjudicación el 5% (cinco por ciento) del importe de las nuevas obras dentro, de los diez 
(10) días de recibir la respectiva notificación de la inspección. 
 
La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en el numeral 2.1.6 del PCG. 
 
2.5.4. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN 
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que 
ello genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna 
 
2.6. LA CONTRATA 
2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA 
El G.C.B.A. fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus 
complementos, la que tendrá lugar  luego de integrada la Garantía de Adjudicación 
conforme lo estipulado en el P.C.G 
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el G.C.B.A. podrá anular la 
Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos. 
 
Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) días de notificada la 
adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la 
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de Oferta, sin que 
ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
 
2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:  
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días los 
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra, Asesores 
Eléctricos, Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la DGORU y 
Subgerentes Operativos de la DGORU. Cuyo suma asegurada no podrá ser inferior a 
$500.000 PESOS QUINIENTOS MIL por muerte o invalidez. El mismo deberá contar con 
extensión de cobertura de prestaciones medico farmacéuticas por $50.000 CINCUENTA 
MIL. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual deberá actualizarse 
mensualmente. 
- Póliza original Seguro contra Incendio. 
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio. 
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto. 
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- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto. 
- Seguro de máquinas viales y vehículos afectados a la obra 
 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
2 – A.R.T 
- Contrato de Afiliación  con ART. 
- Constancia de Pago de ART, que deberá actualizarse mensualmente. 
- Inscripción  de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo. 
- Formulario  931 de AFIP con los correspondientes pagos. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
Se deberá presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el 
art. 3 de la resolución SRT 231/96 y el mismo deberá mantenerse actualizado en el tiempo 
que la empresa efectúe trabajos en obra. 
El mismo deberá contar como mínimo de: 
 

a) Memoria descriptiva de la obra.  
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a 

los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o 
esquemas si fuera necesario).  

c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.  
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde 

se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.  
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.  
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se deberá cumplir con lo 

estipulado en el ítem 2.6.19 Instalación de obrador 
 
Independientemente de la confección del legajo técnico, se deberá dar cumplimiento a los 
requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
- Aprobación por la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
Cada empresa subcontratatista deberá cumplir con la  documentación requería en el punto 
3. A la cual deberá adjuntar una nota que avale la ejecución de las tareas de la empresa 
subcontratada. 
 
5 - Libros 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
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- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
-  Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles, desvíos y la designación de personal afectado a dicha 
señalización, con la capacitación correspondiente en la materia. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 
- Permiso de Uso de Vereda. 
 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado 
las presentación de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá  rescindir el contrato 
suscripto, dando por decaída la adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en 
orden de mérito de conveniencia de las restantes Ofertas presentadas.  
 
 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.7.1. REPLANTEO  
El numeral 5 del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 
 
Para cuestiones de la implementación del proyecto de obra -habilitadas técnica y legalmente 
por el GCBA- podrá realizarse si correspondiere el replanteo. 
 
Para ello, con posterioridad a la suscripción de la Contrata, el Contratista o su 
Representante Técnico deberá constituirse, en un plazo máximo de tres (3) días, junto con 
el inspector en la obra objeto de la presente licitación para efectuar el replanteo de la misma, 
en los en que correspondiere. 
 
Si el contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los dos (2) 
días subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan a 
exclusivo juicio de la Inspección causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o si 
habiendo concurrido no efectuare el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona 
el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se extenderá por 
duplicado un acta que conste haberlo efectuado, que será firmada por el Inspector de Obra y 
el Contratista o su Representante Técnico. 
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas 
consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6. del PCG y no dará derecho al Contratista a 
prorrogar el plazo de obra. 
 
En caso que haya correspondido el replanteo no podrán comenzarse las obras en ningún 
sector que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se efectuará en forma 
conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una anticipación de cuarenta 
y ocho (48) horas. 
 
2.7.2. PLAN DE TRABAJOS (PROYECTO EJECUTIVO) 
El Contratista deberá presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de plazo 
máximo de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata. Dicha 
documentación será presentada ante la D.G.O.R.U dependiente de la S.S.U.E.P. Ésta 
última,  tendrá cinco (5) días para su análisis y posterior aprobación y/u observación. 
 
En caso de rechazo u observación, se le comunicará al Contratista para que, en el plazo de 
cinco (5) días de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberán ser 
resueltas por la D.G.O.R.U dependiente de la S.S.U.E.P en el mismo plazo. 
 
Si en esta última oportunidad la D.G.O.R.U dependiente de la S.S.U.E.P rechazara 
nuevamente las modificaciones propuestas, quedará sin efecto la Contrata, pudiendo la 
Comitente continuar el procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de 
mérito. 
 
La presentación del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, así como también las 
modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.O.R.U dependiente de la S.S.U.E.P, 
deberán ser acreditadas en el expediente perteneciente a la presente licitación. 
 
El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el 
listado de ítems incluidos en el cómputo y presupuesto que conformaron su Oferta. 
 
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las 
sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el artículo 35 Ley Nacional Nº 
13.064, el numeral 5.6 del PCG y 2.13. del PCP). 
 
Dentro de los diez (10) días de la fecha determinada para el comienzo de la obra deberán 
iniciarse los trabajos, momento en el cual se suscribirá el acta de inicio firmada por la 
inspección de obra y el Representante Técnico del Contratista. 
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Si a los diez (10) días de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de 
Comienzo el contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato 
por culpa de la contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. El contratista en este caso perderá la garantía de 
adjudicación y responderá por daños y perjuicios.  
 
2.7.3. ORDEN DE COMIENZO 
Luego de la firma del contrato y suscripta el acta de inicio de obra, la Inspección de Obra 
impartirá la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario, a través de 
la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de Comienzo coincidirá 
con el inicio real de las tareas. 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado efectivamente los 
trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, sin resultar necesaria 
intimación fehaciente previa al Contratista. En virtud de ello, se procederá de manera 
automática a la rescisión y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación, siendo 
responsable por los daños y perjuicios ocasionados.  
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la 
fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de 
noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. 
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del 
contratista. 
El procedimiento posterior será de acuerdo al numeral 5.1. del PCG. 
Previo al inicio de las tareas, la empresa deberá presentar un aviso de obra, recibido por 
ART y el programa de seguridad aprobado por dicha ART. 
 
 
2.7.4. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
El numeral.1.6.13 del Pliego de Condiciones Generales para Obra Mayores se complementa 
con: La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas (cualquiera sea su ubicación en las obras), así como también a 
complementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones 
de la obra. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por 
zonas que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, 
que puedan ser motivo de accidentes. Para ello, proveerá pasarelas provistas de barandas 
y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su 
exclusiva responsabilidad mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas 
en el presente pliego, durante todo el plazo de ejecución de la obra. 
 
Cartelería de prevención: le empresa deberá disponer de Cartelería de prevención en 
aquellos lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contara con Cartelería 
de obligación de uso de EPP, señalización de riesgos y peligros y demarcación de sectores 
de trabajo, en función de los riesgos derivados de los mismos.  
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2.7.5. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspección de Obra respecto al 
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica 
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o 
maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o 
durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier 
modificación que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los 
requerimientos del Contrato será a exclusivo costo del Contratista. 
 
2.7.6. RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran 
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa 
de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda 
establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados 
exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
2.7.7. AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el 
trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El 
GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
 
2.7.8. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida 
anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que 
éstos eventos demanden. 
 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en 
la vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su Decreto Reglamentario 
N° 238/08. 
 
No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista 
no presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de 
obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren 
corresponder de acuerdo al contrato. 
 
2.7.9. REPRESENTANTE DE OBRA 
El numeral 5.2 del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del Representante 
Técnico en obra, quedará siempre en ella, un técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya identificación  deberá 
ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que no se disminuya la ejecución de la 
obra. 
 
2.7.10. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA 
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Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra deberá 
hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las 
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. 
 
En su ausencia, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha en la 
obra. 
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo lo 
cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del 
contratista o su presentante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la 
Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden 
de Servicio. 
 
2.7.11. INSPECCIÓN DE OBRA 
El artículo 1.6.23. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado de la siguiente manera: 
La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán realizados a través 
del personal designado como Inspección de Obra por la D.G.O.R.U dependiente de la 
S.S.U.E.P del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
 
Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al Contratista en forma 
fehaciente por la Dirección General Obras Regeneración Urbana a través del Libro de 
Órdenes de Servicio. 
 
A los efectos de atender a las observaciones y evacuar las dudas de la Inspección con 
respecto a la ejecución de la obra deberá hallarse en ésta permanentemente el 
Representante en Obra del Contratista. 
 
No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través del Libro de 
Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el Representante Técnico de la 
Empresa Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de los trabajos 
contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones 
que conforman la Documentación del Contrato a fin de asegurar la fiel aplicación de las 
normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución de los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de obra, 
la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
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La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su 
ciencia, arte u especialización. 
 
Los inspectores de obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y 
depósitos del Contratista. 
 
2.7.12. ERRORES EN  LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS 
De acuerdo al numeral 1.6.27. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
queda complementado de la siguiente manera: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada 
en cifras o letras, prevalecerá esta última. En cuanto a las discrepancias entre las diversas 
especificaciones técnicas se adoptarán siempre las más exigentes. 
 
2.7.13. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
De acuerdo al numeral 1.6.24. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
queda complementado de la siguiente manera: 
 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan 
mediante Ordenes de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato 
sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación. 
 
2.7.14. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentación, la 
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales para obra en la vía pública del G.C.B.A., en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.- 
 
2.7.15. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que 
impliquen medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de 
construcción de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la ley 
123 ¨LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, 
emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, deberá 
cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante 
una declaración jurada, y recibirán una constancia de inscripción automática de parte de la 
Autoridad de Aplicación. 

Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el caso 
de esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley 2214 y la Ley 1540 y Dictámenes que emita la 
Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del 
proyecto. 
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Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio 
de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que podrá ser la misma persona a cargo de 
la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá 
tener una experiencia mínima de 3 años en el control ambiental de obras y encontrase 
inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del GCBA.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación 
de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la 
Contratista, es de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra 
en relación a los aspectos ambientales y dará adecuada respuesta a los pasivos 
ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las 
Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 

Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Estará facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser 
necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 
ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo 
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el 
GCBA y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, 
permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, 
no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no estarán 
limitados a los permisos operacionales: 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones y demoliciones. Se deberán presentar los 
procedimientos de trabajo y certificados de disposición final de los residuos en caso que 
corresponda, efectuados por empresas habilitadas. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, 
aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
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Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, 
etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 
 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 
para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 
dictámenes que emitan las autoridades del GCBA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el 
área, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación 
de ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su 
exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, 
responsables de la implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de medio ambiente de la Contratista será la persona asignada para 
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la 
Inspección, en materia de medio ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, 
mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades 
cotidianas de la población del área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las 
Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de 
las obras.  
 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y 
comerciantes del área sobre las características de las actividades vinculadas a las 
construcciones que habrán de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de 
su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las 
interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupción de 
diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos.. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de 
la población afectada por las obras.   
 
Instalación del obrador  
Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante 
todo el desarrollo de la obra. 
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La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador deberá ser 
ubicado en función de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su 
accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen materiales 
para su acopio. La ubicación del obrador deberá dar respuesta estratégica al funcionamiento 
de la obra. 
Previo a la instalación del obrador, la Contratista presentará para aprobación de la 
Inspección, la localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en 
función de no afectar, en la medida de lo posible, a la población circundante. 
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la 
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la 
localización de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 
despejadas, la Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para 
retirar dichos residuos del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.   
El obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario.  
La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislación citada en 
las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita 
el G.C.B.A, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de 
la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar 
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 
equipos, etc. No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido 
precedentemente. 
Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 
Celulares. 
Computadoras con conexión a internet. 
Dispenser de agua potable. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo 
así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores 
deberá ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas 
para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al 
escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen 
los suelos, deberá preverse la disposición en obra de una batea anti derrame, de capacidad 
acorde a los líquidos a trasvasar.  
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Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite 
de desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la 
Inspección de la obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una 
platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado 
para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o 
tambores podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
Las maquinas viales y/o  equipamiento móvil que se ingrese a obra, deberá contar con un 
certificado de mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendrá como 
máximo una vigencia anual.  Los trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberán 
contar con carnet habilitante al uso de la misma. 
 
Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se 
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo 
la Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente 
adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y 
eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto 
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido 
de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como 
también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los 
hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras 
podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos 
(desactivados o no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas 
contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en 
primer lugar determinar las características y niveles que podría revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto humano 
con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su 
tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames  
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el 
contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  
Ambiental de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
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El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es 
necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de 
derrames.  Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Disposición final y traslado de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a 
fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la 
proliferación de vectores y roedores. La empresa contratista estará a cargo de proveer los 
medios de transporte y programar el traslado de los residuos, prestando especial atención al 
tránsito y usos del espacio. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras 
instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con 
pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, 
deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. 
Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean 
más altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión 
de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se 
reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas 
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u 
horarios, en cuyo caso prevalecerán las más exigentes.  
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible conforme 
la normativa vigente.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán 
las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre 
de olores.  El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con 
equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán 
evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se 
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no 
provocar ningún derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a 
fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
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La dotación del sistema sanitario de obra deberá cumplir como mínimo, la dotación 
estipulada en el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se deberá disponer 
de 1 inodoro. 1 mingitorio, 2 lavamanos y 5 duchas con agua caliente. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de 
material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, 
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, la 
Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el 
sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y 
dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la 
Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento 
y traslado de esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los 
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de 
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar 
la apropiada preservación durante la etapa de construcción, particularmente durante las 
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas 
actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que 
dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la 
advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará 
una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la Certificación mensual correspondiente al 
mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo 
que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a 
todos los requerimientos de las Autoridades Competentes. 
 
Documentación conforme a obra 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad 
con el art. 2.1.2.7. del Código de Edificación  ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 
1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la 
Ley 1.747. 
 
2.8. PERSONAL 
2.8.1. SALARIOS 
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El numeral 1.7.1. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con las siguientes estipulaciones: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente, debiendo 
adjuntar junto al Plan de Trabajo la nómina del Personal afectado a la Obra con su 
correspondiente datos identificatorios de modo que se permita su individualización por parte 
del Comitente y la Inspección de Obra. 
 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del 
personal afectado a la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por los daños y 
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere 
tal incumplimiento, no existiendo vinculo jurídico alguno entre el personal y el GCBA, no 
teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista 
y/o de su personal afectado a la obra. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él 
depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 
Nacional Nº 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de 
toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
El Contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones 
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda 
responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios 
para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificadora de 
la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público en general. 
Eventualmente, el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, a su exclusivo 
costo, de una pechera identificadora para el personal de obra. 
 
2.8.2. HORARIO DE TRABAJO 
Al labrarse la Orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en que el 
Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberá solicitarlo 
por intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demás argumentos 
que considere conveniente. 
 
El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentación alguna en 
cualquiera de los casos y comunicará al Contratista su decisión por intermedio de la 
Inspección de Obra mediante el Libro de Órdenes de Servicios. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario deberá 
quedar asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su efectivo control por parte de la 
Inspección. 
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Dadas las características y el entorno de la obra, el Contratista deberá prever la realización 
de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el 
habitual desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto no dará derecho 
a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quien deberá incluir 
estas demasías en el precio de su Oferta. 
 
2.9. MATERIALES 
2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El numeral 1.8.1.del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores queda 
complementado con: 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales 
de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo documentar tal 
circunstancia y comunicarla a la inspección de obra, quien deberá expresar su 
consentimiento o rechazo.  
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del GCBA o aquel que 
este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda 
ser efectuado en la obra. 
 
El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y será 
atributo de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
 
El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que 
indique la Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) 
del valor total Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de 
acuerdo a lo que establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspección de Obra 
en los casos no previstos en aquél. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Contratista. 
Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) 
días en el caso de materiales que deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los 
ensayos demoren más tiempo se considerarán 2 (dos) días desde la recepción de los 
ensayos efectuados. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la 
provisión o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán 
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de 
notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá 
hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se 
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originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que 
esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 
El Contratista hará entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo 
trasladar los mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra.  
 
2.10. SUBCONTRATACIONES 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato.  Lo antedicho no exime al 
Contratista de sus obligaciones para con el GCBA. 
El GCBA podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar 
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni 
justifique atrasos en el plan de obra. 
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y 
ningún Subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de 
la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el 
Comitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o 
subcontrato.  Si durante la construcción de la Obra, el comitente considerase que un 
Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al 
Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la cancelación de dicho 
Subcontrato.   
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones 
pertinentes de los Documentos Contractuales.  
 
2.11. RESPONSABILIDAD 
2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la obra 
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. Será responsabilidad 
exclusiva del Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que 
pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
Se deberá disponer como mínimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase. 
 
2.11.2. SEGUROS 
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores se complementa con las siguientes estipulaciones: 
 
2.11.2.1. Seguros a contratar 
a) Generalidades 
 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del 
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premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará 
mediante presentación del original en la Dirección General de Seguros conforme la 
Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por 
año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa 
autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las 
pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 
 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le 
sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los 
posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a 
su actividad. 
 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de 
las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos 
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles 
prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 
efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) 
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas 
dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones 
contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 
de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, 
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjera en este caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 
contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 
contratadas por el adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Accidentes 
Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa aseguradora 
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habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un 
Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al 
último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de 
cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular. 
1) Laborales: 
 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento 
de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el 
Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 
 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución 
contractual, quedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos, y sin que se 
configure solidaridad alguna entre ambos. 
 
Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
laboral ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del 
gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la 
obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario. 
 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 
que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 
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- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en 
los cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en 
cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se 
vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por 
acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en 
ocasión de trabajo. 
 
2) Seguro de Accidentes Personales  
 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia: 
 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en 
los cuales se detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios 
que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por 
acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también 
en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica 
según topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
 
·Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
·Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
·Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
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3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto 
de la presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos dos millones 
($ 2.000.000). 
 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 
automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los 
que provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean 
ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado. 
 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos 
en ejecución. 
 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se 
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, 
zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin 
reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose 
comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser 
removidos y retirados por las Contratistas. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las 
condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de 
reducciones en los montos de las coberturas. 
 
4) Seguro Técnico EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA  
 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se 
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
· Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre 
que tales pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se 
haga necesaria una reparación y/o reposición. 
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· Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata 
hasta el valor individual de cada equipo. 
 
· Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a 
cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva  
 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 
25.675. 
 
Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, 
de conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 2/SSFIN-APRA/15 y Resolución Nº 
2780/MHGC/10. 
 
2.12. COMUNICACIONES 
2.12.1. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se 
dejan sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la 
Inspección de Obra. Las mismas serán firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y por 
el Profesional Responsable, y constituirán constancia fehaciente de haberse notificado. 
 
El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad del 
cumplimiento de la orden de servicio por el mismo plazo. 
 
Si luego de la impugnación realizada, el inspector de obra reiterara la misma orden de 
servicio, entonces el contratista deberá cumplir la orden sin más dilaciones. 
 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto 
por la Contratista. 
 
2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación de las 
distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración 
y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores. 
 
El Representante Técnico firmará las notas de pedido emitidas, y el inspector de obra 
procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 
 
El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por 
la Empresa Contratista. 
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2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la obra. 
 
2.12.4. LIBRO DE PARTES DIARIOS 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte diario 
donde se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número del personal 

ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 

 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del 
inspector de obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el 
Contratista, previa aprobación por la inspección de su texto. 
 
2.12.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los 
trabajos efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.  
 
Las fotografías deberán ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a  efectos de 
acreditar los mismos.  
 
Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar la ampliación de los registros fotográficos 
que considere necesario para controlar la ejecución de los trabajos efectuados. 
 
A tal fin, las fotografías deberán tener como mínimo las siguientes características:  
a) deberán ser a color;  
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;  
c) con una resolución de 3264x2448. 
 
En el registro fotográfico deberá dejarse constancia de la fecha de la toma e indicarse la 
ubicación o ángulo de foco de lo que se está relevando, plasmándolo en un plano 
esquemático. 
Con este registro se confeccionará una carpeta informe en formato digital y en dos (2) 
copias para ser entregadas a la Inspección antes de la Recepción Provisoria. Además el 
Contratista entregará ampliaciones de las fotografías que la Inspección escoja. 

 
2.13. SANCIONES 
2.13.1. TIPO DE SANCIONES  
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. 
del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, previa constatación de la 
Inspección de Obra, podrá imponer sanciones y otras medidas al Contratista y/o su 
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Representante Técnico y/o Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las 
condiciones contractuales, a saber: 
 
1. AL CONTRATISTA 

A- Multas. 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos 
C- Reconstrucción de las obras. 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

 
2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 

A- Llamado de atención. 
B- Apercibimiento. 
C- Suspensión. 
D- Sustitución. 

 
2.13.2. FORMA DE APLICACIÓN 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en el numeral 5.6 del PCG y los 
numerales 1.11.6. y 1.11.8. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no 
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de 
trabajos o mala calidad  de los materiales. 
 
2.13.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
De acuerdo al numeral 5.6 del PCG y el numeral 1.11.6. del PCG. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1. AL CONTRATISTA 
A- Multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección de 
Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio. 
 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, 
materiales exigidos, resistencia o espesores. 
 
Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor 
económico del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad de 
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. 
 
Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas 
y sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya decisión será 
inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
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C- Reconstrucción de las obras 
I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con 
el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de 
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo 
especificado, etc.). 
II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas 
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto 
por los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064. 
 
II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el 
Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. 
 
III. Cuando reiteradamente violare  las estipulaciones del contrato. 
 
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en 
Obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TÉCNICO:  
A- Llamado de atención 
I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
B- Apercibimiento 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
 
C- Suspensión 
I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
 
II. La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. 
Suspensión por seis (6) meses. 
 
D- Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 
 
II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que 
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen sus funciones.  
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2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (U.T.E.) 
En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas, según se 
estipula en el numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sanción que eventualmente pudiera 
serles aplicada deberá ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare 
de multas o cargos especificados en numeral 1.11.3. y 1.11.4. del Pliego de Condiciones 
Generales para Obras Mayores. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, la 
misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de 
Empresas contratista. 
 
2.13.5. MULTAS 
1. Incumplimiento de órdenes de servicio: 
En caso de incumplimiento de las ordenes de servicio impartidas por la Inspección de Obra, 
se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el resultante de 
la división entre monto del contrato y plazo de ejecución de la obra. 
 
La anterior multa también será aplicable cuando el avance de obra fuera menor en un veinte 
por ciento (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones. 
 
M= multa 
0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA 
C= monto del contrato 
P= plazo de ejecución 
 
M= 0,5* (C:P) 
 
2. Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual 0,35 multiplicado por el resultante de la división entre el 
monto del contrato y el plazo de ejecución de la obra, incluidas las ampliaciones. 
 
Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento 
origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar. Estas serán progresivas y 
acumulativas. 
 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, el GCBA podrá optar por su rescisión, o bien decidir la continuación del 
mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele 
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. 
 
Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los 
daños y perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso 
sin multa. 
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3. Ausencia de Personal: 
Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en 
relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la 
obra en cuestión en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el 
Contratista será pasible de la aplicación de la multa igual a la del incumplimiento de una 
orden de servicio por cada día comprobado. 
 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.14.1. MEDICIÓN DE OBRAS 
Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra que estipula el numeral 6 del PCG. 
 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a 
los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en 
la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones 
se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por 
la inspección de obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados a asistir a todas las mediciones 
de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y 
cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su 
Representante Técnico. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de 
obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
 
La observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de obras 
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el 
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de 
verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras 
se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna 
especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en 
el párrafo precedente. 
 
El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que practique el 
GCBA. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a 
presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se le 
tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección de Obra. 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
2.14.2. CERTIFICACIÓN 
Se rige por lo regulado en el numeral 6 del PCG complementado con lo siguiente: 
 
1) El certificado mensual de avance de obra será preparado por el contratista según 
formulario aprobado por la Inspección de Obra.  

 
2) Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 
fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del 
certificado anterior. 
 
3) Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriéndose para 
la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
4) Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 
liquidación final y ésta sea aprobada por la D.G.O.R.U. 
 
5) El Contratista debe elevar a la inspección de obra que designa la D.G.O.R.U, dentro 
de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco 
ejemplares de los certificados por él confeccionados para la aprobación de la Inspección de 
Obra. Estos certificados deberán ser presentados conforme el numeral 2.14. del presente 
pliego. 
 
6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6. del 
PCG, dentro de los diez (10) días subsiguientes, la inspección de obra podrá bajo 
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere 
conveniente. 
 
2.14.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.O.R.U. 
 
2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Según numeral 6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera: 
 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la 
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos 
de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto N° 34/98). 
 
2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS 
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En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO 
De acuerdo a los numerales 6. del PCG que quedan complementados de la siguiente 
manera: 
 
El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no 
sólo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la 
ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista 
a los efectos de la retención prevista en el artículo 51 inciso c) de la Ley Nacional N° 13.064 
o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, 
créditos correspondidos en el artículo 47, etc.) 
 
2.14.7. RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS 
En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar la Contratista. 
 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma líquida 
a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del 
certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, 
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de 
retención que se efectuara con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de 
quién las solicite. 
 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las 
comisiones bancarias que resulten. 
 
2.14.9. GASTOS Y DERECHOS 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la 
construcción. 
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Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, provisión 
y consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en el área de la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con: 

 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área 

especificada en el Pliego de Condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine 
y número de actuación por el cual tramita. 

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales 
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa 
aplicable. 

 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 
 
2.16. MODIFICACIÓN DE OBRA Y  FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
De acuerdo al numeral 1.13. del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores.. 
 
El Art. 1.13.2 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores se complementa 
con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios idénticos a 
los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite 
correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
De acuerdo al numeral 5.7. del PCG. 
 
2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIÓN DE 
LA OBRA 

1) Fiscalización durante el período de garantía: el G.C.B.A. fiscalizará la ejecución de los 
trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los 
casos con dos (2) días de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La 
falta de cumplimiento de esta disposición, determinará considerar tales trabajos como 
faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el 
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer 
en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 
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2) Reparaciones por el G.C.B.A.: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las 

reparaciones, tal cual se indica en el presente P.C.P., el G.C.B.A. dispondrá su ejecución 
por administración en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de 
reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, 
independientemente de la multa que le correspondiere. 

3) El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a contar desde la recepción provisoria de la obra. Durante este 
período el Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, procediendo a 
efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por 
deficiencias, tanto del material como del trabajo. Se deberá elaborar en conjunto con la 
Inspección de Obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los 
mismos deberán subsanarse de inmediato librando la Inspección de Obra el 
correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. Las actas con sus 
correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de Obra, 
deberán presentarse para obtener la recepción definitiva. 

4) Recepción provisoria y definitiva: A los efectos de la aprobación y recepción de la obra se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el P.C.G. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que 
el acta de recepción provisoria será suscripta por la Inspección y aprobada mediante la 
emisión de un acto administrativo emanado del señor Director General Obras de 
Regeneración Urbana. Por otra parte, el acta de recepción definitiva, será suscripta por la 
Inspección y la D.G.O.R.U y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 
emanado del funcionario competente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
 

2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el Contratista 
preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, incluso 
adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total al 
que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos principales de la 
obra, decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, 
recepciones, prórrogas, reajustes y su aprobación, etcétera. La Liquidación Final será 
conformada en su caso por la autoridad de aplicación del contrato, el que impulsará su 
aprobación una vez producida la Recepción Definitiva. Los remanentes que hubiere de la 
Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de la misma, les serán devueltos al 
contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, y una vez satisfechas las 
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y 
que surja de la Liquidación final. 
 
2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE 
REGENERACION URBANA  de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  la 
cual tendrá a su cargo la inspección y fiscalización de los trabajos objeto del presente. 
 
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 
Licitación Privada se rige por la Ley N° 2809 y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación se encuentra en el Anexo VII. 
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder 
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el numeral 1.16. del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores. 
 
Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que 
integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo 
a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los 
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la 
correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 
que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del 
Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en 
escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces 
como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y 
terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
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 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación 
pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos 
por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez 
que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo 
les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta (30) días de 
anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las 
empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo 
especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la  realización de las obras 
a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, 
previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado 
al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá 
en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las 
tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración 
o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos 
con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
El plan de trabajos formará parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al comienzo 
de las tareas.  
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus 
obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la eventual de los 
técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos 
especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y 
con la participación de la DGRU dependiente de la SSUEP del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones 
de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, 
y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la 
establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas que fuesen 
expresamente autorizados por el organismo   a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique.  
 
 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos 
que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su 
derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime 
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de 
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depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de 
empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 
inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el 
acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de 
la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga 
como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la 
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este 
informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la 
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 
 

i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público indique los planos que a continuación se detallan: 
Relevamiento: Planos generales 
Demolición: Planos generales 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Arbolado: Planos generales 
Alumbrado: Plano general 
Hidráulica: Planos generales 
Instalación eléctrica: Planos generales 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público indique cuatro juegos de copias de cada plano (en soporte 
papel y digital), con una anticipación mínima de veinticinco (25) días, a partir de la firma de 
la contrata y como condición para la firma del Acta de Inicio. Para las instalaciones que 
requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique tomará como 
máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, computándose en mismo las 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación 
proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el 
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Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener la aprobación de los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc.  
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales 
intervinientes, con el respectivo  certificado final. De la documentación presentada,  un juego  
en soporte digital de la misma deberá ser entregado a la D.G.R.U para su archivo. 
La Empresa deberá presentar un original y tres copias, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique,  planos conforme a obra de todas las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias según normas 
municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su 
defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los 
Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, la misma quedará 
condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. 
Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista 
por su cuenta y cargo.- 
 
2.24. MOVILIDAD TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS 

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los DIEZ 
(10) días de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha provisión 
permitirá facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual deberá 
proveer un (1) vehículo nuevo o con no menos de dos (2) años de antigüedad, con no más 
de 20.000 Km, capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de 
cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y 
apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la Ley 
N° 26.363. 

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible, 
repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del contratista durante la 
ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la Administración.  
Tramitación de cedula azul a nombre del inspector de obra designado 
Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de 
inspección, un espacio físico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que 
cuente con dependencia sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la vía pública, se 
facilitará un tráiler móvil que funcionará como oficina de inspección. 
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Para la oficina se requerirá lo siguiente: 

- Una (1) notebook o PC de escritorio, a decisión del Gobierno de la Ciudad, de marca 
reconocida, no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o HP, a decisión del 
Gobierno de la Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, y una (1) Tera de disco 
rígido o superior.  

- Una impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett Packard, 
Xerox, Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en cantidad de tres (3) juegos 
como mínimo. 

 - Un (1) equipo de telefonía Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisión 
del Gobierno de la Ciudad). Con cámara de fotos de 8 Mpixels o superior, con memoria 
interna igual o superior a 8Gb con un mínimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos 
para internet ilimitado, hasta la recepción definitiva de la obra. 

La entrega de lo requerido en el presente punto se efectuará al momento de la firma del 
Acta de Inicio de Obra. Una vez efectuada la recepción provisoria, se procederá a restituir al 
contratista, con excepción del equipo de telefonía el cual continuará en poder del inspector 
de la obra hasta la recepción definitiva de la misma. 
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los últimos diez años 
Obra:  
Licitación Privada N°  
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Monto total de los Contratos 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UTE  y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los últimos diez años 
 
Obra:  
Licitación Privada N° 

 

       

Fecha 

P
la

zo
 

(4
)  

C
om

ite
nt

e 

N
om

br
e 

de
 la

 
O

br
a 

Lu
ga

r 
de

 la
 O

br
a 

M
on

to
 a

 fe
ch

a 
de

 C
on

tra
to

 

Ti
po

 d
e 

O
br

a 
  

 (1
) 

Ti
po

 d
e 

Ta
re

a 
re

al
iz

. (
2)

 

G
ra

do
  

de
  

P
ar

tic
.(3

) 

In
ic

io
 

Te
rm

in
. 

C
on

t. 

R
ea

l 

O
bs

er
v.

 
(5

) 

 
 
 
 

           

 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UTE y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario Nº 3 
Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses 
 
Obra: 
Licitación Privada 
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MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS 
 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas  y, en este caso, su 

grado de participación porcentual en función del monto del Contrato. 
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Formulario Nº 4 
Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividades y tareas 
 
 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 
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(1) Número de equipos o maquinarias.  
(2) Detallar principales características, marca y modelo.  
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de 

vida útil.  
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Formulario N° 5 
Plan de Trabajos e Inversiones 
 
Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas 
en el tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se 
establecerá la ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la 
Oferta. 
 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del G.C.B.A. 
podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea 
esencial de la estructura técnico-económica de la propuesta.  
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Formulario N° 6 Curva de inversión y avance físico 
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Formulario N°7 
Planilla de Cotización  
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO |DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN 
URBANA |ESCUELA ROCA| EXPEDIENTE 

Puesta en Valor de Fachada

Presupuesto

Ítem Descripción Proveedor Un  $ Un Cant.  Total 

TP Trabajos Preliminares  $                                      -   

TP_01
ACOPIO,ACARREO,MONTAJE, FLETE Y ALQUILER DE HASTA POR TREINTA (30) DÍAS DE 
ANDAMIOS FIJOS CON PANTALLA.  - M2  $                           -   800,00  $                                      -   

TP_02 RENOVACIÓN DEL ALQUILER DE LOS ANDAMIOS FIJOS (HASTA FINAL DE OBRA)  - M2  $                           -   800,00  $                                      -   

TP_03
ACOPIO,ACARREO,MONTAJE, FLETE Y ALQUILER DE HASTA POR TREINTA (30) DÍAS DE 
ANDAMIOS MÓVILES CON PANTALLA.  - M2  $                           -   51,00  $                                      -   

TP_04 RENOVACIÓN DEL ALQUILER DE LOS ANDAMIOS MOVILES(HASTA FINAL DE OBRA)  - M2  $                           -   51,00  $                                      -   
TP_05 IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL DE OBRA  - M2  $                           -   6,00  $                                      -   
TP_06 FOTOGRAFÍAS, RELEVAMIENTO, REPLANTEO Y DOCUMENTACIÓN  - GL  $                           -   1,00  $                                      -   
TP_07 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE LONA MESH (h:2,00 mts)  - M2  $                           -   755,00  $                                      -   
TP_08 GESTIONES, AVISO DE OBRA, SELLADOS  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   
TP_09 SEGURO DE RESP. CIVIL CONTRA TERCEROS  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   
TP_10 ARMADO DE OBRADOR (INCLUYE FLETE DE PROVISÓN Y RETIRO) - POR MES  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   
TP_11 RENOVACIÓN DEL ALQUILER DE OBRADOR - HASTA FINAL DE OBRA  - MES  $                           -   4,00  $                                      -   
TP_12 CATEOS,  ENSAYOS EN LABORAT., PRUEBAS Y EVALUACIÓN PATRIMONIAL  - GL  $                           -   1,00  $                                      -   

DEM Retiro/Demolición  $                                      -   

DEM_01 REMOCIÓN DE PINTURA NO ORIGINAL EN SIMIL PIEDRA  Y BASAMENTOS  - M2  $                           -   200,00  $                                      -   

DEM_02
REMOCIÓN DE REVOQUES DISGREGADOS O COLAPSADOS (EN MOLDURAS, BAJO CORNISAS 
DEFINIR CON D. O. POR TESTEO)  - GL  $                           -   1,00  $                                      -   

LIM Limpieza  $                                      -   

LIM_01
LIMPIEZA DE FACHADA: HIDROLAVADO  (A BAJA PRESIÓN) SOBRE ÁREA DE INTERVENCIÓN 
(INDICADO EN PLANOS) / VERIFICACIÓN ESTADO  - M2  $                           -   1950,00  $                                      -   

LIM_02 HIDROLAVADO INTENSO EN SECTORES INDICADOS A BAJA PRESIÓN  - M2  $                           -   0,00  $                                      -   

LIM_03 TRATAMIENTO Y LIMPIEZA PROFUNDA EN SECTORES INDICADOS  (remoción de pegatinas, 
graffitis y vegetación invasiva) M2  $                           -   111,00  $                                      -   

LIM_04 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL  - MES  $                           -   5,00  $                                      -   
LIM_05 ALQUILER DE VOLQUETE  - UN  $                           -   5,00  $                                      -   

LIM_06 LIMPIEZA DE SOLADO DEL ATRIO :PULIDO Y ENCERADO ( en solias, zócalos y escalinata)
 - M2  $                           -   0,00  $                                      -   

ALB Albañilería  $                                      -   

ALB_01 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS Y RESTAURACIÓN DE ORNAMENTACIONES
 - GL  $                           -   0,00  $                                      -   

ALB_02 TRATAMIENTO PERFILES METÁLICOS EXPUESTOS (cornisas superiores y frontis) GL  $                           -   1,00  $                                      -   

ALB_03 RESTAURACIÓN DE REVOQUES ORIGINALES (tipo Tarquini) EN LAS DOS FACHADAS  - M2  $                           -   1855,00  $                                      -   
ALB_04 SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS  - M2  $                           -   22,50  $                                      -   

ALB_05
RECOMPOSICION DE REVOQUES FALTANTES (MOLDURAS, CORNISAS  Y ORNATOS 
SUP.TONALIZACION A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA)  - M2  $                           -   47,00  $                                      -   

ALB_06 CONTROL DE AVES: PINCHES SOBRE MOLDURAS, CORNISAS
 - ML  $                           -   126,00  $                                      -   

ALB_07 CONTROL DE AVES: COLOCACIÓN DE RED CRISTAL EN ABERTURAS  - M2  $                           -   8,50  $                                      -   

  ELEC Electricidad  $                                      -   

ELEC_01 CANALIZACION A LA INTEMPERIE  - UN  $                           -   156,00  $                                      -   
ELEC_02 COLOCACIÓN DE CAJA DE ALUMBRADO PUBLICO  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   
ELEC_03 COLOCACIÓN Y PROVISION DE TABLERO (CON CAJA EXTERIOR Y CIERRE SEGURIDAD)  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   

ELEC_04 COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR HORARIO  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   
ELEC_05 TENDIDO DE CABLEADO Y CONEXIÓN  - M  $                           -   156,00  $                                      -   
ELEC_06 PROVISIÓN DE EQUIPOS -PROYECTORES LEDS (similar  Phillips EW Blast Powercore)  - UN  $                           -   24,00  $                                      -   
ELEC_07 LUMINARIAS LINEALES DE 1200mm (similar Phillips EW Graze Powercore)  - UN  $                           -   11,00  $                                      -   
ELEC_08 PUESTA A TIERRA  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   
ELEC_09 COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS, CAJAS DERIVADORAS Y ACCESORIOS  - UN  $                           -   40,00  $                                      -   
ELEC_10 COLOCACION Y PROVISION DE CAJA PASE  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   
ELEC_11 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  - UN  $                           -   1,00  $                                      -   

MET Carpintería Metálica  $                                      -   

MET_01 TRATAMIENTOS DE PUERTAS DE ACCESO: PUERTA PRINCIPAL DEL ATRIO GL  $                           -   1,00  $                                      -   

PIN Pintura  $                                      -   

PIN_01 PINTURA DE FRENTES ANTI-GRAFFITI  (en Planta Baja hasta corte cornisa)  - M2  $                           -   340,00  $                                      -   
PIN_02 PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS (celosías, barandas y cortinas)  - M2  $                           -   138,00  $                                      -   

 - 

HER Herrería  $                                      -   

HER_01
TRATAMIENTOS DE HERRERIA ARTÍSTICA ( portones del atrio entre basamentos de columnas y 
faroles )  - GL  $                           -   1,00  $                                      -   

VAR Varios  $                                      -   

VAR_01 SEGURIDAD, PERSONAL  - CANT. 2 (costo por mes)  - MES  $                           -   5,00  $                                      -   

VAR_02 REALIZACIÓN DE MANUAL DE MANTENIMIENTO
 - UN  $                           -   1,00  $                                      -   

TOTAL  $                                      -    
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Formulario N°8 
Análisis de Costos 
 
OBRA 
LIC. PRIVADA Nº 
 
El oferente deberá confeccionar el análisis de precios de todos los ítems de las planillas de 
cotización según el presente modelo: 
 
 

A) Mano de Obra.- 
 
B) Cargas Sociales (...% de A).- 

 
 
C) Materiales, equipos, etc.- 
 
Subtotal Costo costo = A + B + C 
 
D) Gastos Generales (...% del costo – costo)  
 
Subtotal Costo = Costo costo + D 
 
E) Beneficio (...% de costo) 
 
F) Gasto financiero (...% de costo 
 
G) Costo + E +F 

 
H) Impuestos 

 
 

PRECIO TOTAL: G + H 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

     Buenos Aires,.......................de 20..... 
 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 
...................................................................................................en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor  ........................................................................ 
................................................................................presenta su Oferta de conformidad con lo 
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
Nº................................................... 
   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos Ofertados, a los precios cotizados. 
   El Oferente declara expresamente que: 
   La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación, a 
las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los 
Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los 
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un 
examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de la obra y de recoger la información necesaria para la elaboración del plan 
general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de 
equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra. 
   Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada 
y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona física o jurídica suministre al 
G.C.B.A. o a sus representantes autorizados, toda la información que ese organismo 
considere necesaria para verificar la documentación que se presenta y en caso de 
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comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el G.C.B.A. tiene 
el derecho de invalidar su participación. 
 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le 
fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o 
información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente 
para eliminar su participación. 

 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos 
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su 
participación.  
   En caso de ser invalidada su participación por las causales 
precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos 
Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al 
G.C.B.A. a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con 
el G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a 
presentar, la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata 
dentro del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de 
adjudicación. 
 
   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que 
no se presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
adjudicación, a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado 
por este Gobierno, en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la 
garantía de Oferta.   
 
   Atentamente 
 
 
     ...........................................                                   ……………………………… 
Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UTE 
 
 
                        Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO II 
ASPECTOS LEGALES 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
a.- Contrato social o estatuto como así también reformas vigentes que se hubieran 
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros 
Públicos correspondientes. 
 
b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. 
 
c.-  Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más 
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes 
durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en el supuesto que los firmantes 
no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera 
expresa, las facultades requeridas anteriormente. 
 
d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su número de 
teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMÁS DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
e.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado precedente. 
 
f.- Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de 
constitución y modalidades de la Unión Transitoria de Empresas, en la que deberá 
establecerse como mínimo lo siguiente: 

- Domicilio especial único en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax). 
- Grado de participación de cada integrante. 
- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el 
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo 
registral competente la unión transitoria de empresas o la sociedad anónima en caso de 
resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 

 
g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la 
Unión Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo 
no menor del fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones 
emergentes del contrato. 
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h.-  Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas 
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. 
Nota: La Documentación indicada en los ítems a, b, c, e, y g deberá ser legalizada por 
escribano público. 
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ANEXO III 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TÉCNICA EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
a.- Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas.  
 
b.- Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la 
Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afín. 
 
c.- Lista de las obras realizadas durante los últimos diez (10) años en que la empresa 
 haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas con 
intervención significativa en la misma, indicando ubicación, costo y tipo de contrato 
(Formulario Nº 1). En el listado se destacarán las obras de similares características a la 
licitada. Asimismo deberá informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando 
el acto administrativo correspondiente; destacándose que la omisión o falsedad de 
información sobre éste particular dará lugar a la desestimación de la Oferta.     
 
d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los últimos diez (10) años 
(Formulario Nº 2). 
 
e.- Obras en ejecución  o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses (Formulario 
Nº 3). 
 
f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de 
sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en 
que se encuentra para eventual inspección (Formulario Nº 4) 
 
g- Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual 
(Formularios N° 5 y N° 6). 
 
h.-  Nómina del personal superior propuesto para la obra.  
 
i.-  Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y 
técnicas.  
 
j.-  Representante técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa 
de la aceptación del mismo, según numeral 2.2.3. 
 

 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e) los oferentes deberán presentar junto al listado de 
obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de 
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Subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por 
copia autenticada del contrato de locación de obra y de la recepción definitiva de las misma 
(Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que apruebe el acta).  
 
 
ANEXO IV 
Modelo de fórmula de la propuesta 
 
 

Buenos Aires, ...................................................de 20..… 
 
 
Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
   La Empresa y/o unión transitoria....................................... 
....................................................................................., 
en adelante el Oferente, representada legalmente por el 
Señor..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................present
a su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
de la obra denominada "........................................................" 
y que es objeto de la LICITACIÓN PRIVADA 
Nº....................................................................................................................................... 
 
   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos Ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción 
definitiva. 
El Monto Total cotizado es de Pesos............................................................................ 
..................($............................. 
 
   Atentamente 
 
...................................................                                ...........................................   
  Firma del Representante Legal          Firma de la Empresa o UTE 
                (Aclaración) 
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Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas  
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ANEXO V 
Ley 269 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.- 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de 
Justicia y Seguridad.  
(Conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000). 
Artículo 2º.-Las funciones del Registro son: 

a. Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres 
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o 
definitivos fijados u homologados por sentencia firme. 

b. Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o 
privada, en forma gratuita. 

Artículo 3º.- La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea 
de oficio o a petición de parte. 
Artículo 4º.- Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, 
concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta 
permanente, transitoria o personal contratado, la Dirección de Recursos Humanos debe 
notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste 
lo comunique al Juez, si correspondiere. 
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009)  
Artículo 5º.- Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la 
existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo 
y depositarlo a la orden del juez interviniente. 
Artículo 6º.- Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de 
conductor para trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez 
que caducará al año de otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la baja en el 
Registro de conformidad con lo establecido en artículo 3°.  
(Conforme texto Artículo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006). 
Artículo 7º.- Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, 
como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una 
certificación en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de 
las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
Artículo 8°.- Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local 
con habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores 
Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas 
o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse 
la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se 
regularice la situación. 
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Artículo 9º.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el Artículo 5º respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la 
Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
Artículo 9º bis.- La Dirección de Recursos Humanos del GCBA deberá requerir al Registro 
la certificación mencionada en el art. 5ºrespecto de las designaciones de Ministros/as del 
Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as 
Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel 
funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con 
responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relación 
laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere. 
(Incorporado por el Art. 2º de la Ley Nº 3.223, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009). 
Artículo 10.- El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el artículo. 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como 
magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de 
deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el 
ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. 
Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus 
funcionarios. 
Artículo 11.- El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con 
sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo 
prescripto en la presente ley. 
Artículo 12.- Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a 
la partida correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
Artículo 13.- Comuníquese, etc. 

CRISTIAN CARAM 
MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 269 
Sanción: 11/11/1999 
Promulgación: De Hecho del 16/12/1999 
Publicación: BOCBA N° 852 del 05/01/2000 
Reglamentación: Decreto Nº 230/000 del 07/03/2000  
Publicación: BOCBA N° 910 del 27/03/2000 
 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/drl269.html
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ANEXO VI 
MODELO DE CONTRATA 
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por …………………. del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, con domicilio en Av. Martín García N° 346 3° piso, y la firma 
………………………, CUIT N°………………….. con domicilio legal en ………………… de la 
Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por  ……………… con DNI N° 
…………………, en su carácter de ……………… de la firma que en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las cláusulas  siguientes:  
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la 
Licitación Privada N°              , que tramitó por Expediente N° …………, llamada para 
ejecutar los trabajos de ……………………, encomendadas conforme a Pliegos en los 
plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su 
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan 
en los Pliegos de Condiciones del llamado. 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que 
se indican:  

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Planos Generales y Planillas  
4) Planos de Detalles 
5) Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
6) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
7) Oferta 
8) Contrata 

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimensión apreciada 
a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, 
presentada por EL CONTRATISTA, que Ofertará un monto total de Oferta de Pesos                  
($        ) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.  

 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los 
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …………… (5) CINCO 
MESES contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de 
Inicio.  

 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
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CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o 
competencia.  

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los …….. días del mes de …………. del año ………….  
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ANEXO VII 
Planilla de estructura de ponderación  
 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley Nº 2809 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA) 

 
 

Estructura de Ponderación

OBRA ESCUELA PRESIDENTE ROCA

UBICACIÓN SAN NICOLÁS

ITEM DESCRIPCION DE LOS 
TRABAJOS

INCIDENCI
A

INDICES ASOCIADOS

TP Trabajos Preliminares 15,88% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y 
Gastos

DEM Retiro/Demolición 1,74% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Movimiento de 
tierra

LIM Limpieza de Fachada 11,09% Cuadro 1.5 ICC Inciso b
ALB Albañilería 11,88% Cuadro 1.5 ICC Inciso b
ELEC Electricidad 9,79% Cuadro 1.5 ICC Inciso g

MET Carpintería Metálica 0,13% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Carpintería 
Metálica y Herrerría

PIN Pintura 1,67% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Pintura

HER Herrería 0,17% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Carpintería 
Metálica y Herrerría

VAR Varios 1,65% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y 
Gastos

- MANO DE OBRA 34,00% DGESYC -Evolución del Costo Salarial 
de la Actividad de la Construcción

- GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.4 ICC Artículo 15 Inciso p
- TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del B.N.A.

100,00%  
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ANEXO VIII 
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO  
 
       Banco ………………………… 
            
      Fecha …………………………. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa 
………………………. CUIT N° ……………………., con domicilio en la calle …………….. 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N° …………………., 
encontrándose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni 
denunciados.  
     
    Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la 
empresa crediticiamente, hasta la suma de $ ………………… a lo largo del plazo de vigencia 
de la obra, para la Licitación Privada N° ………. Expediente N° ………………… denominada 
“………………………………” 
 
    Sin otro particular,  
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ANEXO IX 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. 
Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones de la 
misma) 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas 
adecuados. 

• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 
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6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra 
adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en 
las tomas. 
 

• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
• Apisonadora. 
• Vibradores. 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
• Lámparas Portátiles. 

 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
 
Material:  

• Madera 
• Fibra                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 

 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en 
su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 

 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 
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11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – 
Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas 
de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o 
`profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible 
para elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Ídem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista 

plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 
m. de altura y con guardapiés en los cuatro costados. 

• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE 
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa. 
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• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar 

CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área. 
• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta 

de seguridad sino también cerrada con sogas. 
 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de 
bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado 
transgrediendo tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o 
hundimiento de piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en 
tubos, manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de 
antiparras o anteojos de protección. 
 
23.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los 
ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas 
aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, 
como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
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Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los 
motores eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y 
generadores, lo más alejados posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con 
madera o chapa 
antes de realizar 
tareas ruidosas en el 
interior. 
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su 
cara interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
 

 

 
 
 
 

ANEXO X 
 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de 
la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro 
régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona física o jurídica, 
pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 
elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para 
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". 
Esta Ley rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se 
aprueban las normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la 
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Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su 
Anexo 1. 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las 
Condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva. 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
sustentable se establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función 
de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007.  
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida 
a lo ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios 
y normas fijadas en la Ley 25.675. 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título 
"Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental 
conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 26)  
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la 
prevención y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 
"Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352102 
Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto 
ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé 
expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de 
seguros de caución ambiental para los generadores de tales residuos.  
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda 
actividad, obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución 
por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o 
que detente un riesgo ambiental. 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que 
estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es 
dable exigir a todas las personas físicas o jurídicas con quienes contrata el GCBA, un 
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo 
propiciar la toma de medidas al respecto. 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución 
importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General 
del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Ley 123 GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, 
siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la 
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la 
contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y 
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su 
implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro 
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para 
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar 
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que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras 
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se 
adjunta corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 
 
 
 
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  

ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación 
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el Oto. 
132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberá 
presentar junto con su Oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el 
seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la 
prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 

SEGURO AMBIENTAL 
a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que 
resulte adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad 
suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que la prestación 
pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditación de la 
contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. 
La Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas 
en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales 
por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el 
Adjudicatario. Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía 
aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo 
solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, 
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa 
haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario 
deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, 
y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación 
mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del 
seguro contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) 
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Particularidades de la Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el 
carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el GCBA y/ó el Organismo descentralizado 
de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la 
suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se 
contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin 
considerar situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por 
el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 
única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare 
al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental 
exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de 
la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier 
siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 
rescisión del contrato. 
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ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 

 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica 
mediante máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de 
alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o 
radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de 
tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud 
y Acción Social -Secretaría de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Más de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autódromo 
Hipódromo 
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Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
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Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los 
desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de 
compras. Los mercados concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el 
dictado de normas urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos 
y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente 
infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, 
natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, 
manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, 
quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, 
cualquiera sea el sistema empleado.  
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ANEXO XI 

 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
DOCUMENTACION  
PREVIA AL INICIO DE OBRA 

1. Aviso de inicio de obra presentado a la ART S/resol 552/01  
2. Programa de Seguridad e Higiene APROBADO por la ART según Res 35/98, 51/97 o 

319/99  
3. Certificado de cobertura emitido por la ART, en vigencia con la nómina del personal 

incluida en la misma y seguro de vida obligatorio y clausulas de no repetición a favor 
del GCBA 

4. Registro de entrega de los elementos de protección personal, según resolución 
299/11, genérico y especifico, según la tarea a desarrollar. 

5. Certificación de capacitación al personal de temas relacionados con los trabajos a 
efectuar. 

6. En caso que no corresponda realizar programa de seguridad, se deberá presentar 
Análisis  de Trabajo Seguro, confeccionado por el responsable de seguridad laboral, 
donde se contemplen todos los riesgo asociados a la tarea y las medidas de control 
para minimizar dichos riesgos 

 
Personal autónomo  

1. Seguro de accidentes personales, monto mínimo $500.000,00 con asistencia medico 
farmacéutica monto minimo $50.000,00 

2. Constancia de inscripción al régimen de monotributo o autónomo vigente, según 
corresponda. 

3. Comprobante de pago de monotributo últimos 3 meses. 
4. Contrato o presupuesto que demuestre relación contractual con el GCBA y/o con la 

empresa que lo subcontrate. 
5. En caso de realizar trabajos en caliente, altura (más de 2,00 mts.), trabajos en media 

y alta tensión, operación de maquinarías, espacios confinados u otra tarea de riesgos 
relevantes se deberá presentar: 

a. Análisis seguro de tareas, confeccionado por el responsable de seguridad 
laboral, donde se contemplen todos los riesgos asociados a cada etapa de 
obra a realizar y las medidas de control para minimizar dichos riesgos. 
b. Capacitación correspondiente firmado por profesional matriculado. 

 
Mensualmente 
Empresas subcontratistas 

1. Certificado de cobertura emitido por la ART, en vigencia con la nómina del personal 
incluida en la misma y seguro de vida obligatorio. 

2. Capacitación mensual. 
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3. En caso que la obra dure más de 7 días, visita del responsable de higiene y 

seguridad, conforme lo estipulado en el art. 2 Resol. SRT 231/96 
 
 
Personal autónomo  

1. Constancia de pago de régimen autónomo y/o monotributo. 
2. Constancia de pago del seguro de accidentes personales del mes en curso. 
 

 
 
 
 
DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA 
 

1. Constancias de visitas del responsable de higiene y seguridad de la empresa y/o 
técnico auxiliar designado, periodicidad semanal. 

2. Capacitación de personal, acorde a los trabajos a desarrollar, con una periodicidad 
mensual y/o al momento de cambio de tareas o reubicación de personal. 
 
 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1. Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones  y dependencias 

sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2. Equipos de protección personal: 
Se deberá garantizar la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores, 
acorde al riesgo de las tareas a ejecutar, la cual será asentada en las correspondientes 
planillas de entrega de EPP, conforme lo estipulado en la resol. SRT  299/11. 
 
El EPP básico a utilizar en obra consta de calzado de seguridad, anteojos o protección 
ocular y casco. En función del riesgo de la tarea, el mismo se complementará con 
guantes, ropa de trabajo y protección auditiva. 

• Casco de seguridad. Para uso industrial, según norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B 
• Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y 
fosfatada. Modelo tipo prusiano de media caña, con suela vulcanizada y PVC inyectado, 
antideslizante, según norma IRAM 3610.  Botas de goma para tareas de hormigonado. 
• Anteojos de seguridad. De policarbonato, con protección lateral. 
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• Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple 
costura con atraque. Camisas de mangas largas con puños abotonados, de doble costura 
con atraque. 
• Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con 
atenuación de sonido acorde al ruido necesario de proteger, según norma IRAM 4060. Se 
recomienda utilizar protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas 
con martillo neumático y cuando esté encendido el compresor). 
• Protección facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrílico de 
3mm de espesor y 200mm de largo. 
• Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa. 

• Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, según norma IRAM 3622. 

• Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, 
tamaño grande, puño corto, según norma IRAM 3600 para tareas relacionadas con hierros 
(corte, atado). Guantes de algodón con antideslizante para tareas varias.  Guantes de 
nitrilo para tareas de manipulación de productos químicos. Guantes dieléctricos para 
tareas con corriente eléctrica. 

Los trabajadores utilizarán los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al 
tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.  Queda prohibido 
la utilización de elementos y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, 
etc., que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello se 
usará recogido o cubierto (art. 99 Dec. 911/96). 
Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y no intercambiable 
cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y elementos de 
protección personal serán destruidos al término de su vida útil (art. 102 Dec. 911/96). 
 
Nota: Para todo elemento de seguridad y/o protección personal que no cuente con la norma 
IRAM correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas. 
 
3. Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.   
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se deberá efectuar la medición de puesta a 
tierra, conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15 
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Se deberá garantizar la correcta iluminación de circulaciones y áreas de trabajo, evitando 
conos de sombra y reflejos molestos. 
 
4. Equipos y máquinas eléctricas para elevación y transporte. 
 
El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores deben ser adecuadamente 
adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que ha sido asignado. 
 
El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión directa de 
personal competente debiendo ser examinados periódicamente, por personal competente, 
todos los elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación de las 
guías, cabrestantes, tornos y restantes dispositivos de elevación 
 
Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes 
de seguridad siguientes: 
- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 
- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz. 
- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales 
peligrosos. 
- CUATRO (4) para las partes estructurales. 
- SEIS (6) para los cables izadores. 
- OCHO (8) para transporte de personas. 
 
En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida 
de manera efectiva su vuelco accidental. 
 
Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar 
dispuestas de forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío para efectuar las 
operaciones de carga y descarga. Uso obligatorio de arnés para dichos trabajadores  
 
Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con dispositivos que 
corten automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o 
la carga máxima. 
 
5. Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra 

adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba 
en las tomas. 

Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no 
presentarán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con 
protecciones adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello 
signifique aumentar el riesgo.  
 
Las máquinas de obra reunirán las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que 
deban realizar. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas 
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eléctricas, se suspenderán a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de 
ellos. 
 
Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de 
funcionamiento. Las herramientas se conectarán a tableros con llave termo magnético, 
protección diferencial y puesta a tierra. 
Las herramientas manuales a utilizar serán apropiadas para el trabajo en el cual serán 
empleadas. Las herramientas averiadas serán inmediatamente reparadas o retiradas de 
servicio. 
 
Se usarán las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitirá retirar o 
trabajar sin las protecciones de las mismas.  Cuando se utilicen herramientas eléctricas 
portátiles se evitara el uso de ropas sueltas, anillos, reloj y guantes. 
 
Las herramientas serán depositadas, antes y después de su utilización en lugares 
apropiados para evitar riesgos de accidentes por caída de las mismas 
 
Los trabajadores serán adecuadamente capacitados con relación a los riesgos inherentes al 
uso de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de 
protección.  
 
En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al 
dejar de ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estarán firmemente fijados 
entre sí y estarán provistos de abrazaderas estándares que eviten el desprendimiento 
accidental.  
 
6. Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 

condiciones de uso. 
 
Material:  

• Madera 
• Fibra  Trabajos eléctricos 
• Aluminio  Albañilería. 

 
Las escaleras móviles sólo se utilizarán para ascenso y descenso, hacia y desde los 
puestos de  trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de 
apoyo para realizar las tareas (art. 210 Dec. 911/96). Las mismas deberán cumplir con las 
siguientes pautas: 
• Previo al uso de las mismas, se verificará el estado de conservación y limpieza para 
evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96). 
• Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos. 
Todos los elementos o materiales se subirán por medio de cuerdas y/o elementos eficaces. 
• Las escaleras de madera no estarán pintadas, para evitar de esta manera que quedan 
quedar ocultos sus posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96). 
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• Se apoyará sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de 
apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar. 
Deberá disponer de zapatas antideslizantes en todos sus apoyos. 
 
7. Procedimiento ante emergencias. 

El objetivo de este tipo de procedimientos  es garantizar que el personal de la obra pueda 
actuar en casos de emergencia en forma ordenada y eficiente. Para ello, se deberá disponer 
de un procedimiento general de actuación ante emergencias y cartelería alusiva, donde 
figuren los números de teléfono de emergencias y los centros de salud más cercanos.  El 
personal deberá estar debidamente capacitado en la tematica. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
El contratista deberá disponer de un botiquín de 1° auxilios en el obrador, el cual deberá 
estar siempre completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra.  
El personal deberá estar capacitado en el uso de los insumos y en la temática de primeros 
auxilios. 
 
8. Protección contra Incendio. 
 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendios se mantendrán libres de obstáculos y 
serán accesibles en todo momento. Estarán señalizados y su ubicación será tal que resulten 
fácilmente visibles  
Cada empresa deberá disponer en obras, como mínimo, de un extintor de 10KG, triclase, el 
cual será complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de 
incendio de los diferentes sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene de el 
contratista será el responsable de decidir la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las 
áreas de trabajo. 
 
Se colocarán avisos visibles que indicarán los números de teléfonos y direcciones de los 
puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos 
públicos o los correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefónicos y áreas de 
salida (art. 93 dec. 911/96). 
El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la contratista inspeccionará, al 
menos una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción 
de incendios, para asegurar su correcto funcionamiento (art. 90 dec. 911/96). 
 
9. Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 

 
El manejo de líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos deberá ser efectuado por 
personal competente en la materia, debidamente capacitado.  Se deberá disponer en obra 
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de la hoja de seguridad de cada uno de los elementos y el personal deberá estar informado 
de las características y acciones a tomar en caso de fugas o derrames. 
 
En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse 
con lo establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación y con los arts 94 a 97 del DR 
911/96.  
 
Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo 
con las siguientes disposiciones: 
a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso 
restringido y preferentemente a nivel del piso. 
b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables 
deben ser ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en 
la cota más baja del terreno. 
c) Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar 
rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso 
de escape del líquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o 
terraplén. 
d) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e 
instalación de extintores. 
 
En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales 
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar 
fósforos, encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contará 
con dispositivos que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 
 
Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse conforme a sus 
características particulares para evitar su ignición. 
 
 
10. Herramientas manuales. 
 
Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no 
presentarán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con 
protecciones adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello 
signifique aumentar el riesgo.  
 
11. Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Los cables metálicos y las sogas  de uso general deberán ser de una sola pieza, no 
aceptándose uniones longitudinales, no tendrán fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, 
etc., ni estarán deshilachados. Las terminales y sujetadores que constituyen la gaza así 
como el apriete de bridas y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso. Los cables 
o sogas que presenten desgaste, corrosión, alargamiento e hilos rotos deben ser 
desechados. 
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Los cables deben ser lubricados periódicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones 
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no 
debe contener ácidos y álcalis. 
El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser 
inferior al fijado en la recomendación escrita del fabricante de dicho cable o en las normas 
pertinentes. 
Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia 
superior a la del cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo. 
En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar 
en contacto con superficies ásperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los 
roedores. 

Sólo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condición original y que la 
deformación máxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos 
superiores al CINCO POR CIENTO (5 %) de su longitud inicial. Asimismo, no debe 
usarse ninguna cadena que presente algún eslabón con un desgaste mayor al 
QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diámetro inicial. 

Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de 
resistencia adecuada para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos. Se 
deberán respetar las recomendaciones del fabricante para su correcto uso 

Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las 
cadenas de izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la 
cadena. 

Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia mínima de 
UNA CON CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos 
en los que el conjunto (todos los elementos que constituyen la eslinga completa) 
cuente con certificación técnica. 

Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un pestillo de seguridad que evite 
la caída accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con 
cables, cuerdas y cadenas no debe tener aristas vivas. 

El personal afectado a tareas que utilicen eslingas deberá ser adecuadamente 
adiestrado en las respectivas operaciones y capacitado en relación a los riesgos 
específicos de esa actividad y del uso de estos accesorios. El responsable de Higiene 
y Seguridad intervendrá en la determinación de los métodos de trabajo y de los 
requerimientos de características, capacidad, almacenamiento y manipulación de las 
fajas. 
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Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o 
`profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible 
para elevar verticalmente. 
 
12. Andamios. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. y zocalo 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Ídem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
11.-  Andamio de altura > a 6m deberían tener calculo firmado por profesional habilitante 
 
El montaje de los andamios será efectuado por personal competente bajo la supervisión del 
Capataz de 
Obra (art. 221 Dec. 911/96). 
Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepción de los colgantes o 
suspendidos, serán dimensionados en base a cálculos (art. 221 Dec. 911/96): 
 
Los montantes de los andamios cumplirán las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96): 
• Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 
• Estar colocados a una distancia máxima de 3 m. entre sí. 
• Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse 
mediante cálculo técnico. 
• Estarán sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados 
que eviten el deslizamiento accidental. 
• La prolongación de los montantes será hecha de modo que la unión garantice una 
resistencia por lo menos igual a la de sus partes.  
 
Andamios Metálicos Tubulares 

Además de las pautas establecidas en el punto anterior,  en el caso de que correspondan, 
se aplicarán las siguientes medidas: 

• El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será tubo de caño negro, 
con costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de característica igual o 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

Dirección General de Regeneración Urbana  
“2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina” 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
superior. Si se utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser 
aprobados por el responsable de la tarea (art. 234 Dec. 911/96). 
• Los elementos constitutivos de estos andamios serán rígidamente unidos entre sí, 
mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas 
de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y se ajustarán 
perfectamente a los elementos a unir (art. 235 Dec. 911/96). 
• Estarán reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y 
transversal (art. 237 Dec. 911/96). 
•  
Andamios Suspendidos: Balancín 

El piso del balancín se conformara con dos tablones de espesor mínimo equivalente a 2 
pulgadas, los cuales no tendrán nudos ni rajaduras y estarán firmemente sujetos a los 
soportes de los malacates. 

Los laterales del balancín contendrán doble baranda, a o,5 y 1m. y zócalo. Para la 
confección de las barandas se utilizaran tablas de 4”x1” de espesor o caño cuadrado de 
hierro de 3”x1”. En todo caso las barandas estarán sujetas desde dentro de la estructura del 
balancín. 

Los malacates estarán limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas 
condiciones, verificándose que los resortes de las mismas tengan la tensión 
correspondiente. 

Los cables de acero que sujetan el balancín no presentaran aplastamientos ni estiramiento, 
no pudiendo tener más del 10%de sus hilos cortados. Estarán libres de oxido y 
perfectamente lubricados. 

Los cables de acero se sujetaran por medio de prensa cables, en un mínimo de tres por 
sujeción. Cuando los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizaran guardacabos, 
grilletes u otro tipo de elemento apropiado para salvar la situación.  Se evitaran los nudos u 
otro tipo de atadura, ya que estos dañan el cable y disminuyen la seguridad del sistema. 

Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancín, se utilizaran perfiles doble T de 
10” como mínimo. Estarán firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de 
alambre, el diámetro mínimo será de 6mm, realizándose un mínimo de dos ataduras de dos 
alambres cada una. 

Los perfiles tendrán en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el 
desplazamiento accidental de este. 

Los accesos a los balancines serna seguros y no presentaran riesgos de accidente 

Solamente se ubicaran en los balancines los materiales mínimos para realizar las tareas, 
evitándose las sobrecargas. 
El personal utilizar arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva 
caídas. Esta cuerda estará sujeta a un punto fijo por encima del balancín. Cuando deban 
pasar por bordes filosos, se utilizaran los medios apropiados para salvar la situación. 
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Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serna debidamente capacitados por el 
responsable de HyS. 

Se delimitara y señalizara la zona donde exista riesgo de caída de materiales desde el 
balancín. 

 

Andamios Suspendidos: Silletas 

Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 
cm. de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el 
muro.  Se verificara el correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma 
no podrá contener rajaduras y/o signos de deterioro. 

Se verificara la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su 
extensión. Se rechazaran las sogas que presenten desgastes, estiramientos,  más del 
10%de sus hilos cortados o cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar 
riesgos. Las sogas rechazadas serán cortadas en tramos no mayores a 10m. para evitar 
cualquier error y/o posterior utilización. Esta verificación de realizara previo al comienzo de 
cada tarea, durante el transcurso de la misma (cada 15 o 20 días) y al finalizar la misma. 

El equipo de bajada y salvajadas se verificara antes de cada utilización. Se deberá mantener 
en perfecto estado de limpieza para así poder verificarlo fehacientemente. 

No está permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos. 

El personal utilizara ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con 
sistema de salva caídas, casco, protección ocular, guantes y botines de seguridad. La soga 
de vida  estará sujeta a un punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por 
bordes filosos, se utilizaran los medios apropiados para salvar la situación. El operario 
enganchara su cabo de vida antes de subir a la silleta. 

El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caída en 
altura, también deberá usar arnés con línea de vida sujeta a punto fijo, y esta será 
independiente de la que utiliza el operario que trabaja en la silleta. 

Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serna debidamente capacitados por el 
responsable de HyS. 
No está permitido utilizar bolsas de cemento como contrapeso, deberán utilizarse sistemas 
adecuados y debidamente sujetos a estructura resistente, en función de la carga a soportar. 

 
13. Trabajos de altura. 

• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista 

plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 
m. de altura y con zócalo en los cuatro costados. 

• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE 
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa. 
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• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar 

CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área. 
• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta 

de seguridad sino también cerrada con sogas. 

Los trabajos en altura se desarrollarán sobre la estructura existente si éstas se encuentran 
en condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecánica móvil y/o con 
grúa y guindola. La selección de la modalidad de trabajo quedará bajo la responsabilidad del 
encargado de la obra, quien deberá decidir sobre la estrategia de trabajo en función de 
asegurar la integridad física de los trabajadores. Todos los trabajos en altura se 
desarrollarán con personal provisto de arnés completo, con doble cabo de vida y/o soga con 
mosquetón con salvacaídas. Los cabos de vida y/o sogas con mosquetón se amarrarán a 
instalaciones fijas y resistentes, excluida la instalación eléctrica, cañerías con temperatura y 
toda situación que puedan dañar los elementos. 

Se deberán vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el 
trabajo. 

Los trabajos se desarrollarán solamente en áreas iluminadas adecuadamente mediante luz 
artificial o luz  solar. 

No se desarrollarán trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, 
lluvia, vientos fuertes o condiciones meteorológicas adversas. 

 
14. Consumo de drogas y alcohol 
Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado 
transgrediendo tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
15. Vigas y voladizos 
 Deberán contar con armaduras y barandillas adecuados. 
 
16. Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
Antes de iniciar una demolición se deberá: 

- Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada 
etapa las medidas de prevención correspondiente, conforme lo estipulado en la resol. 
SRT 550/11. 

- Se deberán afianzar las partes inestables de la construcción y se eliminarán o retirarán 
los objetos punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir daño a los 
trabajadores. 

- Examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas 
por los trabajos. 

- Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, 
etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben 
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efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos 
emergentes. 

•  El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión 
y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y 
equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas 
medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá 
estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
 
• En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones 
mínimas: 

- En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una 
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 

- Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las 
características descriptas, separados de la construcción a demoler, autoportantes o 
anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la 
colocación de andamios. el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios 
para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 

- El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal 
afectado a las tareas de demolición. 

- Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros 
linderos. 

- Nunca habrá trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando 
se demuelan elementos estructurales. Esto se marcará como zona de exclusión y 
estará a cargo el Servicio de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.  

- Se trazarán caminos seguros de circulación libres de obstáculos para el personal 
dentro de la obra.  

- Se planificará y preverá el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la 
circulación del personal en las áreas de trabajo.  

- Los escombros producidos se regarán para evitar y/o minimizar la propagación de 
polvo. 

- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagación mojando las 
superficies de trabajo,  se proveerá a los trabajadores de barbijos y máscaras con filtro 
para la protección de sus vías respiratorias.  

- Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones SERÁ 
OBLIGATORIO EL USO DE MÁSCARAS. 

- Las tareas se interrumpirán si las condiciones del clima son adversas y resulta 
riesgoso para los trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedará a 
criterio del técnico presente en obra y será él quien dispondrá el momento en que se 
suspendan las tareas.  

- Se conservarán las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitarán 
las barandas de las mismas o se proveerán barandas de obra acorde a la normativa 
vigente. 

- Posteriormente a la demolición se realizará el azotado hidrófugo de muros linderos a 
efectos de evitar daños a terceros. 
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17. Señalización de obra 

Se señalizarán y demarcaran adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo a la 
norma IRAM 10.005; colocándose carteles, cintas o señales que indiquen los riesgos 
presentes. 

Se verificara la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad 
para el personal.(como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE 
CALZADO DE SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, 
PELIGRO CONTACTO CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA, PELIGRO CAÍDA DE 
OBJETOS)  

Las señalizaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 
911/96). El contratista será el responsable de mantener las áreas señalizadas y de hacer 
cumplir las indicaciones impartidas en las mismas. 
Sólo se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no 
ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 
Dec. 911/96). 

La señalización de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuarán 
al avance de la obra (art. 69 Dec. 911/96). 
Señalización en vía pública 

Se tendrá especial cuidado en el vallado y señalización en la calzada. Durante la entrada y 
salida de vehiculos se asignará una persona que actuará como “señalero” a quien se le 
proveerán los EPP identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales 
“reflexivos” y colores fluorescentes de fácil visualización (art 61 y 62 Decr. 911/96).  

También se utilizarán carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas, se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 
911/96). Al mismo tiempo se armará una pasarela (desvío peatonal) para seguridad de los 
transeúntes, el que contará en un todo con lo normado por el Código de Edificación de la 
GCBA en los siguientes artículos: 
5.5.2.3  “Peligro para el tránsito: En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito se 
usarán todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando señales visibles de 
precaución, y además a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los 
transeúntes”.  
5.5.2.4 “Medidas adicionales de protección: La Dirección puede imponer el cumplimiento 
de cualquier medida de protección que la circunstancia del caso demande, como por 
ejemplo: cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones”. 

 
18. Encofrados. 
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Se deberá cumplir como mínimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.  
Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de 
defectos visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. 
Asimismo, los apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con 
apuntalamientos de madera ajustable. No deberá usarse madera no estacionada 
suficientemente. 
Todas las operaciones, así como el estado del equipamiento serán supervisados por el 
responsable de la tarea. Se verificará en todos los casos, después de montar la estructura 
básica, que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de 
seguridad hasta el momento de su remoción o sustitución por la estructura permanente. 

En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberán estar 
distribuidos y cada puntal no deberá poseer más de un empalme. Los empalmes deben ser 
reforzados para impedir la deformación. 
La remoción de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento sólo podrá 
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el 
comienzo de los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable 
de la tarea. 

 
19. Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en 
tubos, manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
Se contará en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua 
presurizada, o del tipo que el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la 
tarea. 

Se colocarán, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en 
caliente. 

Previo al inicio de las tareas, se limpiará la zona de trabajo de materiales combustibles e 
inflamables. 
El personal afectado a la tarea estará debidamente capacitado en relación a los riesgos 
específicos que implica la tarea. Se le proveerán los equipos de protección personal (EPP) 
adecuados a dichos riesgos y su uso será controlado y registrado por el técnico presente en 
la obra y el servicio externo de higiene y seguridad (decr. 911/96 art. 341) 
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En el caso especifico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea deberá contar con 
protección facial específica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El 
ayudante contara con protección ocular y guantes. . 

Se deberán contemplar como minimo las siguientes recomendaciones: 
 

1. Los tubos de gases se ubicarán juntos, atados con cadenas contra columnas y 
muros. 

2. Nunca se almacenarán en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor. 
3. Se los protegerá del sol y de la humedad extrema. 
4. Deberán almacenarse separadamente los cilindros de oxígeno y los de acetileno. 
5. Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de 

oxígeno. 
6. No se utilizará cobre para ningún elemento que pueda estar en contacto con el 

acetileno. 
7. Los picos de los sopletes se mantendrán limpios y se verificarán una vez por 

semana. 
8. Todos los reguladores estarán equipados con manómetros de alta presión para 

verificar el contenido y de baja presión para regular el trabajo. 
9. Las mangueras de acetileno serán de diferente color que las de oxígeno. 
10. Estará prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un 

solo tramo y ajustadas con abrazaderas. 
11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas 

mangueras. 
12. Para apagar un soplete se accionará primero la válvula de oxígeno. 
13. Las máquinas de soldar tendrán protección de P.A.T. independiente. 
14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminación. 
15. Para los cables de alimentación de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar 

conectores perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del 
cable. 

16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros líquidos 
que los pueda deteriorar. 

17. Los porta electrodos y pinzas estarán aislados totalmente. Si presentan 
calentamiento excesivo deberán reemplazarse. 

18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy húmedos, el equipo de 
soldar se colocará en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador. 

 
Para cada una de las tareas, el responsable de seguridad e higiene deberá recomendar el 
EPP específico a utilizar y dictara la capacitación correspondiente al personal asignado a 
dichas tareas., adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra. 

 
20. Control del nivel de ruido de la obra 
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Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los 
ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas 
aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, 
como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los 
motores eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y 
generadores, lo más alejados posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con 
madera o chapa 
antes de realizar 
tareas ruidosas en el 
interior. 
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su 
cara interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
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