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GENERALIDADES

a) Localizacion

El Autédromo de la ciudad de Bs As se encuentra ubicado en Av. Gral Paz y Av. Gral. Coronel Roca.— en el
Barrio de Villa Riachuelo, de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

b) Proyecto a ejecutar

La obra consiste en la puesta en valor del Autédromo de la ciudad de Bs. As.
Se trata de un inmueble construido en los afios 50 de forma tradicional, mediante mamposteria y estructura de
hormigén armado.

Las tareas a ejecutar corresponden a la puesta en valor de las escaleras de tribunas, plateas y palcos.
c) Plazo de Obra

El plazo total para la ejecucion de la obra se establece en 45 (cuarenta y cinco) dias corridos.

d) Objetivo

Provision de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo elemento o recurso necesario para la
ejecucion de todas las tareas necesarias para cumplir con el fin de la obra.

e) Sistema de contratacion

El contrato de la obra serd aplicando el sistema juridico de ejecucién “Ajuste Alzado”, siendo las cantidades
indicadas en planilla de computo y presupuesto meramente referenciales.

f) Alcances del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccién y tareas que integren las obras a realizarse motivo de la
presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y todos los anexos que forman parte del mismo.
Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion que
deba requerir para su correcta ejecucion.

g) Alcances de los trabajos

El alcance de la obra comprendera todo lo indicado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y planos que se acompafan incluidos los anexos y todo aquello que si bien no se encuentra
especificado resulte necesario para la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera asumir la representacion técnica de la obra a través de un profesional de 1° categoria,
arquitecto o ingeniero civil debidamente habilitado, comprendiendo esto la representacién ante todo organismo
oficial y/o privado.

Esto también incluye el desarrollo de la documentacion de obra a escala 1:100 y 1:50, segln corresponda, y de
detalles en las escalas que correspondan, la que debera ser entregada a la CBAS. La documentacion entregada
no exime a la Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en el ambito civil, administrativo
y profesional por el disefio final, el proyecto y ejecucion de demoliciones y obras, y el correcto funcionamiento de
las construcciones e instalaciones de la obra nueva a ejecutar.
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La documentacion que forma parte del presente pliego técnico, reviste el alcance de Anteproyecto Preliminar no
siendo en ningln caso apta para ser empleada en la ejecucion de las obras. Se aclara asimismo que dicho
Anteproyecto no describe en forma taxativa la totalidad de las obras e instalaciones a ejecutarse.

El Contratista sera responsable de la ayuda de gremios y de la limpieza diaria y final de la obra.

La programacién de la obra estara a cargo del Contratista, previa presentacion de un Plan de Trabajos, por lo
gue la provision de materiales o la intervenciéon de subcontratistas deberan ser organizadas por este. La falta o
retraso de alguno de estos no sera causa justificada de alteraciones de los plazos de obra.

El contratista debera debera prever la presencia permanente durante el horario de trabajo de un profesional
habilitado de 1° categoria, arquitecto o ingeniero civil, en caracter de Jefe de Obra, a los efectos de interactuar en
forma diaria y permanente con la Inspeccién de Obra de la CBAS. Y asi mismo debera presentarse en forma
semanal un profesional responsable de la Seguridad e Higiene en la obra, el cual debera elaborar constancias
del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

h) Las Responsabilidades del Contratista comprenden:

a-La provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y todas otras provisiones y/o trabajos que sin estar
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en estas Especificaciones Técnicas y planos
gue integran la presente documentacion, sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin
en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen
arte y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente después de aprobada su
Recepcién Provisional.

b-Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como también toda la
documentacion referida a ella, que integra esta contratacion. El Contratista asume por lo tanto plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de
ninguna especie.

c-El Contratista debera confeccionar planos de los trabajos de acuerdo a los requerimientos del presente pliego y
cualquier otro necesario a peticion de la Inspeccién de Obra.

d- El cumplimiento de toda la Normativa vigente, incluyendo la normativa ambiental, Laboral y de Seguridad e
Higiene en la Construccion.

i) Normas Para Materiales y Mano De Obra

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucidon y materiales, ademas de lo establecido en estas
Especificaciones y en los Planos correspondientes, con los reglamentos que se detallan en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Anexos.

Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones
gue pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no
previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente en el momento
de realizar la oferta, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Deberan utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

La aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y
caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.
Los materiales contaran con certificado de normas IRAM.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obra podra solicitar el cambio o remocién del personal
gue no considere idéneo para la realizacion de las tareas encomendadas o por razones de disciplina. La
Inspeccion de Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o que
se extienda el horario de trabajo.
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La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésitos y/u oficinas del
Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de
los que fueran subcontratados para ella. El Contratista debera comunicar a esos efectos la direccién de los
citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos.

J) Controles De Calidad y Muestras De Materiales

Seréa obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra para su aprobacion, y aunque esto no sea solicitado expresamente por la Inspeccién de
Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobacion. Debera asimismo efectuar todos los tramos
de muestra que indique la Inspeccion de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los diez (10) dias habiles a
contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripciéon hara pasible
al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La
Inspeccion de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacion de las muestras.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicaciéon de marcas, quedara a opcion de
la Inspeccion de Obra con acuerdo de la CBAS S.E. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo
0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

La Inspeccion de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras
de materiales y elementos incorporados a las obras.

El costo que demanden los ensayos estara a cargo del contratista.

k) Acceso de Materiales

Sera obligacion del Contratista mantener en condiciones de transitabilidad las circulaciones peatonales en las
veredas o sectores internos de la obra en las distintas zonas de trabajo, asi como sus accesos. Se prohibe el
acopio de materiales sobre veredas y via publica. En las veredas, se deberan poner bandas de seguridad o
cercos de obra segun lo ameriten los trabajos, segun se rige en las normas de Seguridad e Higiene vigentes.

El ingreso y acopio de materiales sera organizado de tal forma de mantener el orden y proteccion de los mismos.

1) Plan de trabajos

Antes de dar inicio los trabajos, el Contratista, junto al Inspector y el administrador del Autodromo de BsAs
deberan coordinar los trabajos a realizar. EI Administrador del Autédromo expondra los requisitos de
funcionamiento del sitio, el cual debera seguir funcionando regularmente durante el periodo que dure la obra, y
en funcidon de estos requisitos, se deberd determinar en conjunto la metodologia para la realizacién de los
trabajos. Asi el Contratista debera disefiar su plan de trabajos el cual debera estar aprobado por la Inspeccién de
Obra antes del inicio de las obras.

Asimismo se acordara el sector para obrador y acopio de materiales de modo que el mismo no interfiera en el
correcto funcionamiento del lugar.

m) Documentacion Grafica

Son parte del presente Pliego de Especificaciones técnicas, los planos que se indican en el cuadro a
continuacion:

LISTADO DE PLANOS
NOMBRE DESCRIPCION ESCALA
PLANOS DE ARQUITECTURA
AR-01 PLANTAS DE ARQUITECTURA ESCALERAS 1:75
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Obrador, depésitos, sanitarios

El contratista debera adecuar un sector o local del edificio para acopio de materiales y sanitarios para el
personal. En el caso de la imposibilidad de utilizar un local del edificio se permitira un contenedor habitable para
dicho fin segln disponga tanto la inspeccion de obra como la administracién del autodromo.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que puedan permitir
su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad.

Se debera prever el equipamiento sanitario necesario para el personal del contratista, a entender: sanitarios,
higiene (agua fria y caliente) y sector de vestuario considerando las normas vigentes de higiene y seguridad en
obra. Se debera dar cumplimiento a los requerimientos de salubridad detallados en PETG y anexo de Seguridad
e Higiene.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente y debera
mantener permanentemente en obra a disposicion de la Inspeccion de Obra, los siguientes elementos en
perfecto estado de conservacion:

Un nivel optico.

Una (1) cinta de acero de treinta (30) metros.

Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios, técnicos y la Inspeccion de obra.

Teléfono, equipo de telefonia celular hasta la recepcion definitiva de la obra.

La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedard de propiedad del Contratista al terminar la
obra.

La seguridad de la obra asi como los materiales, equipos, herramientas etc. corre por cuenta exclusiva del
Contratista.

Se aclara que el espacio destinado al obrador deber& ser entregado al finalizar la obra en perfecto estado y el
Contratista debera subsanar cualquier deterioro que se produzca en el mismo. El Contratista retirara los equipos,
materiales, herramientas y elementos de proteccién antes de la recepcion provisoria de la obra.

Nota: El Contratista debera entregar un listado por triplicado del personal propio involucrado en la obra donde
conste: nombre, apellido, nimero de documento e inscripcién a A. R. T., junto con la fotocopia de la primer y
segunda pagina del D. N. I. Dicha documentacidon deberd ser entregada a la Inspeccion de Obra antes de
comenzar los trabajos.

1.2. Senalizacién y vallado de seguridad

Se deberan realizar vallas de forma de delimitar los sectores a intervenir, evitando el esparcido del polvo por todo
el predio. Los materiales a utilizar deberan cumplimentar la finalidad perseguida y estos seran aprobados por la
Inspeccién de Obra. Cualesquiera sean los materiales que se utilicen en la construccion del vallado, ésta debera
constituir un paramento continuo entre los elementos que la constituyen, y de altura uniforme.

El Contratista debera cerrar adecuadamente las areas objeto de las obras evitando interferencias en el
funcionamiento continuo del Autodromo de Buenos Aires Oscar y Juan Galvez, en un todo de acuerdo con lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Asimismo debera cumplir con todas las
exigencias sobre las sefializaciones en la via publica conforme a la normativa vigente y a lo detallado en el anexo
de Seguridad e Higiene correspondiente.

La Inspeccion fiscalizara periddicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteccion en obra
estando facultada para exigir cualquier previsién suplementaria o adicional en resguardo de las personas,
seguridad en la via publica y/o predios linderos siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que
pudiera producirse.

1.3. Limpieza periddica de obra.

Durante la ejecucién de los trabajos y diariamente, el contratista debera mantener limpio y libre de residuos el
recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar la limpieza periddica en todos los sectores comprendidos
dentro de la zona cercada de la obra.

Sera obligacién del Contratista mantener en condiciones de transitabilidad las circulaciones, ya sean de accesos
o internos de la obra en las distintas zonas de trabajo.

El ingreso y acopio de materiales sera organizado de tal forma de mantener el orden y proteccion de los mismos.
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Todos estos elementos seran provistos por el Contratista ya sea para las obras ejecutadas por él en forma
directa como para aquellas en las que le corresponde la prestacion de ayuda de gremios.
El Contratista sera el responsable por la seguridad de los materiales en obra.

1.4. Limpieza final de obra

Al finalizar los trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacién, sea
ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya
guedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y
sanitarios; equipo en general y cualquier otra instalacion.

La inspeccion de obra estarad facultada, para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de limpiezas
periédicas.

Al finalizar los trabajos el contratista debera retirar totalmente de la obra todos los elementos sobrantes,
magquinas, herramientas, etc., debiendo quedar el establecimiento totalmente limpio a juicio de la inspeccién de
obra.

Los residuos de los trabajos o producidos de limpieza seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del contratista, debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

1.5. Seguridad e Higiene, seguros varios (Resp. civil, accidente personal, etc.) Segtin
Pliego

Todo lo relativo a la seguridad e Higiene en la obra y a los seguros deberd cumplirse de acuerdo a lo indicado en
los PCP y PCG.

Se considera obra preliminar el plan de seguridad e higiene aprobado por la A.R.T., sin cuya tramitacion el
Contratista no tendra acceso a la obra.

2. REPARACION HORMIGON EXISTENTE

2.1. Hidrolavado de la totalidad de la superficie a intervenir

Se realizara el hidrolavado y limpieza de toda la superficie a intervenir en escaleras y los lugares indicados por la
inspeccion de obra, dejando la superficie libre de suciedades.

En todos los casos, previo al inicio de los trabajos, se deberan realizar pruebas de presién en sectores
determinados de las distintas superficies, con el objeto de observar el grado de deterioro que puede producir,
teniendo en cuenta las caracteristicas que posean los materiales, en cuanto a dureza y degradacién. Una vez
realizadas las pruebas, el contratista determinara con qué presion se realizaran los trabajos.

Los depdsitos superficiales de origen organico como moho, liquenes, verdin o manchas negras seran tratados
con el dosificado de hipoclorito de sodio, de resultar necesario, para quitar todas las adherencias. Se efectuaran
las pasadas que sean necesarias a fin de dejar las superficies adecuadamente limpias. El contratista debera
utilizar maquinas y herramientas apropiadas y realizar las tareas con personal idoneo.

2.2. Aplicacion de Sikatop Armatec o similar (Puente de adherencia de hormigén y

anticorrosivo)

Una vez realizado el hidrolavado correspondiente, en los lugares donde el hormigén se encuentre desprendido o
deteriorado se aplicard un convertidor tipo Sikatop Armatec 110 Epocem o similar de calidad superior (La
dosificacion y preparacion del producto sera segun las instrucciones del fabricante) usado como puente de
adherencia y proteccién anticorrosiva de armadura.

En los casos en que la armadura se encuentre expuesta, se debera evaluar en primera instancia, si la seccién

del hierro es suficiente para no salir de servicio. A partir de la evaluacion se determinara si se estabiliza el hierro
existente o se repone la barra. En caso de no poder recuperarla el contratista debera proceder a su remplazo,
para lo que sera necesario contar con el estudio estructural pertinente. De lo contrario se debera estabilizar el
hierro existente.

La superficie a tratar debe estar pre humedecida y no permitir que se seque antes de la aplicacion del mortero
de reparacion cementicio. Una vez humedecido el sustrato, aplicar un capa de adherencia de espesor no menor
a 0.5 mm, usando brocha, rodillo o equipo de lanzado. Se debera prever que el puente de adherencia cubra las
irregularidades de la superficie.
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2.3. Revocado de la totalidad de los desprendimientos de HA previo aplicado de
producto

En los lugares donde el hormigdn existente se encuentre desprendido y una vez aplicado el Sikatop Armatec 110
Epocem o similar de calidad superior se debera rellenar con un mortero cementicio, el mismo debera contener
los aditivos correspondientes para garantizar su adherencia al hormigén existente. La superficie a tratar debe
estar pre humedecida y no permitir que se seque antes de la aplicacion del mortero de reparacién cementicio. Se
debera aplicar el mortero de reparacién recién mezclado o el concreto fresco cuando el puente de adherencia se
encuentre todavia himedo.

El tiempo maximo entre la colocacién del puente de adherencia y la aplicacién del mortero de reparaciéon o
concreto debe ser: Temperatura ambiente Tiempo maximo de espera 30°C 8 horas 20°C 12 horas 10°C 16 horas
5°C 20 horas Tiempos de espera mayores incrementan el riesgo de contaminacion del puente de adherencia, lo
cual puede llevar a reducir la adherencia con las capas posteriores.

3. PINTURA

Generalidades

En todos los casos la Empresa Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catdlogos y muestras de colores
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. En el caso que los colores
de los catalogos no satisfagan a la Inspeccion de Obra, el Contratista debera presentar las muestras del color
gue ésta le indique.

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte y a especificaciones de los fabricantes, la empresa
contratista debera proveer los andamios, elementos y protecciones necesarias de acuerdo a la normativa vigente
para realizar las tareas en altura que sean necesarias.

Previo a la aplicaciéon de la pintura acrilica correspondiente en cualquier superficie se deberd realizar una capa
de imprimacion, de manera que la pintura de adhiera correctamente a la superficie.

3.1. Pintura de la superficie de las escaleras con pintura acrilica deportiva alto transito

color a definir

Pintura de escaleras, alzadas y pedadas con pintura acrilica de alto transito ALBA PISOS color a definir.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Es muy importante que no existan condiciones que dificulten la
adherencia de la pintura al sustrato tales como: grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc. Al
tratarse de escaleras existentes, se aconseja realizar un hidrolavado de alta presion para remover suciedad,
formas bioldgicas e incrustaciones o restos de pintura.

Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete airless, o soplete de aire. Aplicar 2 6 3 manos de producto en su
consistencia normal, sin diluir. S6lo de ser necesario, y para facilitar la aplicacion, incorporar una minima
cantidad de agua. Para la segunda aplicaciéon se debe dejar transcurrir no menos de 4 horas —en condiciones
normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)-. Es fundamental dejar transcurrir no menos de 72 hs —
en condiciones normales de humedad y temperatura— para liberar el transito sin que ello afecte o dafie la pelicula
mientras seca.

3.2. Pintura de primer y ultimo escaldn con pintura acrilica deportiva alto transito color

a definir

Se pintara el primer y Ultimo escalén de cada tramo de escalera con pintura acrilica deportiva de alto transito
ALBA PISOS de color a definir y a verificar por la inspeccién de obra.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Es muy importante que no existan condiciones que dificulten la
adherencia de la pintura al sustrato tales como: grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc. Al
tratarse de escaleras existentes, se aconseja realizar un hidrolavado de alta presiéon para remover suciedad,
formas bioldgicas e incrustaciones o restos de pintura.

Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete airless, o soplete de aire. Aplicar 2 6 3 manos de producto en su
consistencia normal, sin diluir. S6lo de ser necesario, y para facilitar la aplicacion, incorporar una minima
cantidad de agua. Para la segunda aplicacién se debe dejar transcurrir no menos de 4 horas —en condiciones
normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)-. Es fundamental dejar transcurrir no menos de 72 hs —
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en condiciones normales de humedad y temperatura— para liberar el transito sin que ello afecte o dafie la pelicula
mientras seca.

3.3. Pintura de columnas y vigas con pintura latex exterior color a definir. Inc. andamios

Las columnas y las vigas de cada una de las escaleras se pintaran con pintura latex exterior color a definir. En el
caso de las escaleras que contengan el tanque de agua, el mismo se pintarda también con pintura latex exterior
color a definir.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Es muy importante que no existan condiciones que dificulten la
adherencia de la pintura al sustrato tales como: grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc. Al
tratarse de estructuras existentes, se aconseja realizar un hidrolavado de alta presién para remover suciedad,
formas bioldgicas e incrustaciones o restos de pintura.

Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete airless, o soplete de aire. Aplicar 2 6 3 manos de producto en su
consistencia normal, sin diluir. S6lo de ser necesario, y para facilitar la aplicacién, incorporar una minima
cantidad de agua. Para la segunda aplicacién se debe dejar transcurrir no menos de 4 horas —en condiciones
normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)-. Es fundamental dejar transcurrir no menos de 72 hs —
en condiciones normales de humedad y temperatura— para liberar el trnsito sin que ello afecte o dafie la pelicula
mientras seca.

3.4. Pintura de bajo escaleras con pintura latex exterior color a definir

Se pintaran también los bajo escaleras con pintura latex exterior color a definir y a verificar por la inspeccion de
obra.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Es muy importante que no existan condiciones que dificulten la
adherencia de la pintura al sustrato tales como: grasas o aceites, siliconas, algas u hongos, suciedad, etc. Al
tratarse de escaleras existentes, se aconseja realizar un hidrolavado de alta presién para remover suciedad,
formas bioldgicas e incrustaciones o restos de pintura.

Se puede aplicar a pincel, rodillo, soplete airless, o soplete de aire. Aplicar 2 6 3 manos de producto en su
consistencia normal, sin diluir. S6lo de ser necesario, y para facilitar la aplicacién, incorporar una minima
cantidad de agua. Para la segunda aplicacion se debe dejar transcurrir no menos de 4 horas —en condiciones
normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)-. Es fundamental dejar transcurrir no menos de 72 hs —
en condiciones normales de humedad y temperatura— para liberar el transito sin que ello afecte o dafie la pelicula
mientras seca.

3.5. Pintura de barandas existentes

Se debera lijar la totalidad de la superficie que sera pintada posteriormente, logrando asi desprender todo
material que se encuentre suelto, oxido y suciedad no deseada.

Todas las barandas metalicas tendran dos manos de convertidor de 6xido y dos capas de esmalte sintético color
negro, con un espesor minimo total de pelicula seca de 70 micrones. El tiempo de secado entre mano y mano,
serd como minimo de 8 horas. El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque
fuera necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético previstas.

4. VARIOS

4.1. Emprolijado de instalaciones existentes

Se deberan emprolijar los tendidos eléctricos existentes con bandejas portacables de 50mm donde sea necesario
segun la inspeccion de obra en los recorridos horizontales, y en los verticales se proveera e instalaran medios
cafos galvanizados para contener los mismos.

4.2, Reparacion de barandas existentes

Donde las barandas existentes se encuentren en mal estado, estén desprendidas o deterioradas, oxidadas o
rotas y donde indique la inspeccion de obra se procedera a reparar las mimas.

Se retirara la porcidon de baranda en mal estado y se colocara un tubo hierro de 2. Se dejara la superficie lista
para pintar.
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